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Zatacznik nr 12 do SIWZ
Nr sprawy OA — ZP.2710.1.14

UMOWA - WZOR

zawarta w dniu ..., w Urzedzie Gminy Bedzino, pomiedzy:
Gming Bedzino z siedzibg w Bedzinie, 76-037 Bedzino 19, (NIP 499-053-57-35)

reprezentowang przez:
Henryka Brode — Wéjta Gminy Bedzino

zwang w dalszej czesci Zamawiajgcym,

zwang w dalszej czesci Wykonawcg, WpiSanyYmM dO .........ccceeeiiiiiiiiieeieeeneiiiieee e

............................................ pod numerem ...................c............ bedgcym pfatnikiem
podatku VAT (Nr NIP 10 o ) posiadajgcego kapitat
zaktadowy W WYSOKOSCI ... optacony w catosci.

Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego/ Aktualny wypis z centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnoéci gospodarczej Wykonawcy stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

W zwigzku z zakonczeniem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zawiera si¢ umowe nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszej umowy (w umowie zwanym Przedmiotem Zamdwienia) jest:

»,Budowa Domu Ludowego w Mscicach ”

Realizacja zadania w ramach projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Mscicach”, projekt dofinansowany ze srodkow Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,,Odnowa i rozwoj wsi”
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nowego obiektu stuzgcego poprawie jakosci zycia mieszkancow Mscic, zaspokajaniu ich
potrzeb spotecznych i kulturalnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
realizowana na podstawie:

—Formularza Ofertowego stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,
—Kosztorysu Ofertowego stanowigcego Zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
—Dokumentacji projektowej stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy,

—Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét stanowigcych Zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy,

—Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego stanowigcego Zatacznik nr 6 do
niniejszej umowy.

Inwestycja jest wspétfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania 413
~Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajgcych warunkom
przyznania pomocy w ramach dziatania ,Odnowa i rozwdj wsi” objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013; tytut operacji: ,Budowa Domu Ludowego w
Mscicach”.

Zakres robot obejmuje:
» zagospodarowanie terenu, drogi, zielen i mata architektura;
» przytgcze i zewnetrzne instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
» roboty ogdinobudowlane;
» wewnetrzne instalacje wod-kan, c.o. i wentylacj;
» wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne.

Kod CPV: 45.20.00.00; 45.10.00.00; 45.30.00.00; 45.40.00.00.

2. Szczegotowy zakres robét okresla dokumentacja stanowigca Zataczniki 4 i 5 do niniejszej
umowy. Przy czym zakres robét oraz technologie robét okreslajg projekt budowlany i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym, a przedmiar robét
ma na celu dokonanie wyceny robdét, nie zas ich opisanie.

Oznacza to, ze roboty ujete (opisane) dokumentacjg projektowg stanowig zakres Przedmiotu
Zamowienia, nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze robat.

3. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzadzeh znaki towarowe lub
pochodzenie, Zamawiajgcy, zgodnie zart. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie

Realizacja zadania w ramach projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Mscicach”, projekt dofinansowany ze srodkow Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,,Odnowa i rozwoj wsi”
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~produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentow,
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary,
aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy Przedmiotu Zamowienia.

Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw.

Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentow / produktéw / ma wytgcznie charakter przyktadowy.
Jezeli Wykonawca powotuje sie na rozwigzania rownowazne obowigzany jest wykazac, ze
oferowane dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4. Rezygnacja Zamawiajgcego z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej tj. ,robot zaniechanych" skutkuje pomniejszeniem wartosci, przy czym sposoéb
obliczenia wartos$ci tych robét, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okredlonego w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy, nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie oraz w Kosztorysie
Ofertowym stanowigcym Zalgcznik nr 3 do umowy od ogodlnej wartosci Przedmiotu
Zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6ét z danego elementu okre$lonego w
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy
i Kosztorysie Ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 3 do umowy obliczenie niewykonanej
czeéci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogdinej wartosci Przedmiotu
Zamowienia.

W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

5. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

Realizacja zadania w ramach projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Mscicach”, projekt dofinansowany ze srodkow Programu Rozwoju
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Zamowienia w terminie do 20.10.2014 r., w
tym:

1) zakonczenie rob6t budowlanych do 26.09.2014 r.
2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 20.10.2014 r.

Powyzszy termin potwierdzony protokotem odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4
niniejszej umowy, stwierdzajgcym wykonanie Przedmiotu Zamowienia, stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia wykonania zamdwienia.

§3
OBOWIAZKI | ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu wykonania robét od Zamawiajgcego. Przejecie terenu wykonania robot
nastgpi protokolarnie. Z chwilg podpisania protokotu, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody wynikte w trakcie trwania robot na terenie budowy lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zawinione przez Wykonawce
szkody powstate w obszarach przylegtych nie objetych placem budowy, az do chwili
bezusterkowego protokolarnego oddania terenu.

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét.

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t w swoim zakresie i na wtasny koszt oraz
zapewnienie bezpieczenstwa przebywajgcych na terenie budowy oséb.

4) Wykonanie robét budowlanych objetych Przedmiotem Zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym m.in.:

a) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.13.1409),

b) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.09.178.1380 z pozn.
zm.) i przepisow wykonawczych do ww. ustawy;

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

5) Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z:

a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zn. zm.);
b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13.21).

6) Zapewnienie w swoim zakresie i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji zgodnie z przepisami prawa
wskazanymi w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu umowy.
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7) Stosowanie materiatdbw posiadajgcych atesty, certyfikaty stosownie do obowigzujgcych
przepiséw prawa, tj.: zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881 z p6zn. zm.), ustawg o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(Dz.U.10.138.935 z p6zn. zm.), materialy odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.13.1409). Wykonawca przed
przystgpieniem do robét przediozy wskazane atesty na materiaty, ktére bedg uzyte do
wykonania Przedmiotu Zamodwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
odpowiednie dla wskazanego materialu sposrod wszystkich uzywanych na budowie
materiatow (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,
aprobate techniczng lub swiadectwo dopuszczenia).

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa,
przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robédt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

9) Zapewnienie zgodnej z przepisami organizacji ruchu kotowego i pieszego do czasu
zakonczenia i odbioru robot, stosujgc w szczegdlnosci m.in. pomosty nad wykopem, przejscia
dla ludzi oraz wjazd na teren posesji, zapewnienie w trakcie prowadzenia robét bezpiecznego
przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddéw przez teren w ktérym Wykonawca prowadzi
roboty.

10) Wiasciwego oznakowania terenu robdt (zapewnienia statych warunkdéw widocznosci w
dzien iwnocy tych elementbw oznakowania, kiore sg niezbedne ze wzgledu
bezpieczenstwa).

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Zamowienia.

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdow.

13) Wykonanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

14) Wykonanie Przedmiotu Zamdwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, korzystajac z
maszyn i urzgdzeh dysponowanymi we wtasnym zakresie oraz pokrycia we wtasnym zakresie
kosztéw niezbednych materiatéw i ustug w tym takze kosztow energii elektrycznej, wody. Tym
samym Wykonawca wykona na wilasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii. Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

Realizacja zadania w ramach projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Mscicach”, projekt dofinansowany ze srodkow Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
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17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

18) Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej na wiasny koszt.
19) Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy zastosowanych materiatow i urzgdzeh, w tym, np.: wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego Przedmiotu Zamowienia.

20) Skompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.13.1409) oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze.

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robo6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Zamodwienia, ktoére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci.

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciowych, ktére mogg wptyngé na jakos$¢ robét lub
termin zakonczenia robot.

24) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zezwoleniu na uzytkowanie wybudowanego
Domu Ludowego w Mscicach.

2. Wykonawca gwarantuje, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w
szczegolnosci osoby kierujgce i nadzorujgce robotami bedg posiadaty odpowiednie
uprawnienia budowlane w poszczegodlnych branzach i kwalifikacje do wtasciwego zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz terminowego wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

3. Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do
umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcych dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Plan bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) sporzadzi Kierownik budowy (roboét), przed przystgpieniem
do robot.

4. Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.13.1409).

5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wszelkimi informacjami niezbednymi do wykonania
Przedmiotu Zamowienia.
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§4
ZASADY | TERMINY DOKONYWANIA ODBIOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
czesci robot,

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

2. Przedmiotem odbioréw robdét sg elementy robot okreslone w Kosztorysie Ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 3 do umowy iHarmonogramie Rzeczowo - Finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 6 do umowy.

3. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaC gotowosc¢ do
odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy wpisem do Dziennika
budowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie szes¢ odbioréw czesciowych Przedmiotu
Zamowienia.

5. Odbiory czesciowe obejmowaé bedg nastepujgcy zakres prac okreslony w Kosztorysie
Ofertowym stanowigcym Zalgcznik nr 3 do umowy iHarmonogramie Rzeczowo -—
Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 6 do umowy :

1) zagospodarowanie terenu, drogi, zieleh i mata architektura;

2) przytacze i zewnetrzne instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

3) roboty ogélnobudowlane — stan surowy otwarty budynku Domu Ludowego w Mscicach;

4) roboty ogdlnobudowlane — stan zamkniety budynku Domu Ludowego w Ms$cicach wraz z
robotami wykonczeniowymi;

5) wewnetrzne instalacje wod. — kan., c.o. i wentylacji;

6) wewnetrzne instalacje elektroenergetyczne.

6. Przed zgtoszeniem Przedmiotu Zamodwienia do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac wszystkie niezbedne proby, sprawdzenia i badania potwierdzone protokotami. Tym
samym Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych dokumentéw
potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i
urzadzen w tym, np. wynikbw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczgcych
realizowanego Przedmiotu Zaméwienia.
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7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢é do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Pozwolenie na uzytkowanie wraz z pelng dokumentacjga powykonawczg oraz
dokumentacjg, o ktérej mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.13.1409), w tym m.in.:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

c) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.13.1409) (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy (robot)).

10. Warunkami dokonania odbioru korncowego jest wczesniejsze dokonanie wszystkich
ewentualnych odbiorow czesciowych obejmujgcych petny zakres rob6t z Kosztorysu
Ofertowego stanowigcego Zalgcznik nr 3 do umowy i Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego stanowigcego Zatacznik nr 6 do umowy i i uzyskanie przez Wykonawce decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

11. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

12. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

13. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wskazanego w ust. 12 niniejszego
paragrafu umowy, uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koricowego.
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Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,,Odnowa i rozwoj wsi”

8



Ry ***
i Program
R
*( [t L
* L Wiejskich
) na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

15. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

16. Odbior koncowy Przedmiotu Zaméwienia ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu
ustalonego w umowie obiektu budowlanego wraz z pozwoleniem na uzytkowanie.

17. Bezusterkowy protokdt odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego bez uwag i
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
koncowej przez Wykonawce.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét, w terminie do 14 dni
liczac od dnia zawarcia umowy, a w zwigzku z tym:
a) dostarczenie pozwolenia na budowe oraz jednego egzemplarza Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z
niezbednymi uzgodnieniami,
b) przekazanie Dziennika Budowy.
2) zapewnienie nadzoru autorskiego.
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
4) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie Podwykonawcom czesci prac.

§6
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy. W przypadku
gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowa¢ z Podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
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wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Podwykonawca zobowigzany
jest posiadaé stosowne uprawnienia.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje kwalifikacyjng Podwykonawcy lub Wykonawcy
wraz z projektem umowy celem uzyskania zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zajmie
stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie okreslonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zlecenie przez Wykonawce robét Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za kazdg cze$é robot wykonywang
przez Podwykonawcow oraz za dziatania i zaniechania takich Podwykonawcow i wszystkich
0s0b bezposrednio lub posrednio przez nich zatrudnionych, w takim samym stopniu, w jakim
Wykonawca odpowiada za wtasne dziatania i zaniechania.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Warunki powierzenia robét budowalnych Podwykonawcy:

1) Podwykonawca posiada uprawnienia do realizacji zleconej czesci umowy, w tym m.in.
uprawnienia i szkolenia w zakresie obowigzujgcym Wykonawce a w odniesieniu do sprzetu
obowigzujgce dokumenty dopuszczajgce do pracy,

2) Nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania umowy,

3) Nie zwiekszy kosztéw wykonania robét budowlanych,

4) Wykonawca zapewni koordynacje prac Podwykonawcow.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrzec:

1) klauzule zobowigzujgce Podwykonawcow do przedktadania w terminie odbioru robot
oswiadczenh o rozliczeniu catosci ich naleznosci za wykonanie prac, ktdre sg przedmiotem
odbioru albo os$wiadczen o wysokosci ich wierzytelnosci z tytutu wykonania robot
budowlanych,

2) klauzule zobowigzujgce Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom w pierwszej kolejnosci na ich rachunki bankowe, z zastrzezeniem prawa
do nie dokonania odbioru w przypadku braku wyzej wskazanych oswiadczen,

3) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawieraé klauzul uzalezniajgcych dokonanie zaptaty
na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i
przewidywa¢ zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty nalezytego podatku VAT,
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5) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie 0
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy
wynikajgcego ze ztozonej oferty za te czes¢ zamédwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca,

6) termin wykonania uméw o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin realizacji
niniejszego Przedmiotu Zamowienia, wskazany w § 2 niniejszej umowy,

7) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ termindw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dtuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowy o podwykonawstwo winny zawiera¢ uregulowania dotyczgce zawieranych uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy
warunkujgce zawarcie tych uméw od zgody Wykonawcy.

2. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane Wykonawca w umowach z Podwykonawcami
zobowigzuje sie zawrze¢ wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen Ilub
sprzeciwu.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
projektu umowy, o ktérej mowa w niniejszym ust. umowy, a takze projektu jej zmiany powinno
nastgpic przed rozpoczeciem jej wykonania.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 PLN.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 pkt. 7) niniejszego paragrafu umowy,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umownej.

10. Przepisy, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

§8
Przy realizacji niniejszego Przedmiotu Zaméwienia z udziatem Podwykonawcéw zastosowanie
majg przepisy art. 143a — 143d ustawy Pzp oraz art. 647! Kodeksu cywilnego.

§9
WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie Przedmiotu Zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci kwoty netto ...........ccccveeeeeeneinnns PLN,

plus obowigzujgca stawka podatku VAT.

Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi ........ %, 1. w wysokosci
..................... I NI (011 7/ 1= SRR =] B \\ B

Realizacja zadania w ramach projektu ,,Budowa Domu Ludowego w Mscicach”, projekt dofinansowany ze srodkow Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadajacych
warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania ,,Odnowa i rozwoj wsi”

12



RS
* Program
J

K7 X
R
*( AN 5o,
* L Wiejskich
) na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

CO Stanowi €eNE@ DBIrUttO ... .. ... e e n e PLN,
R (0111701 PLN.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost z dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, jak réwniez w nich nie
ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajgcych z jej niezgodnoéci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zamowienia, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na cene brutto.

Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty:
— podatku,

— innych optat,

— wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Zamoéwienia oraz niezbednych dostaw i urzadzenh, dowozu materiatow,

— uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

— wykonania wszelkich roboét przygotowawczych, wykohczeniowych i porzadkowych,
organizacji wtasnego zaplecza, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji
placu budowy, ogrodzenia izabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany
gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikdw zniszczonych w
trakcie prowadzenia robét,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wykonania dokumentacji powykonawczej,

— koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, uporzadkowania terenu i innych
czynnosci wynikajgcych z umowy,

— rowniez wszelkich innych robot niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji
Przedmiotu Zamowienia,

— koszt uzyskania wszelkich dokumentow niezbednych do wuzyskania pozwolenia
na uzytkowanie

— kosztéw energii elektrycznej i wody.
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3. Cena brutto wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy zostata ustalona na okres
waznosci niniejszej umowy i nie bedzie podlegata Zadnym zmianom, w tym réwniez zmianom
z tytutu inflacji.
§ 10
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia bedzie pfatne na podstawie
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej, po podpisaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Zamawiajgcego bez uwag i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru, po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie stosownie do postanowien okredlonych § 4 niniejszej umowy oraz
po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia podpisanego przez Wykonawce,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o braku zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 2)
niniejszego paragrafu umowy.

2. Zamawiajgcy moze dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
wystawionych faktur czesciowych oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podpisanego przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, o
ktérym mowa w ust. 7 pkt 2) niniejszego paragrafu umowy.

3. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdét odbioru czesciowego etapu robot
sporzadzony przez Strony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

4. Rozliczenie na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci
wykonanych robdét.

5. Ostateczne rozliczenie za Przedmiot Zaméwienia nastgpi fakturg koncowag po odbiorze
robot i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
umowy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci wynikajgcych z prawidtowo
wystawionych faktur, w terminie 21 dni od ich otrzymania od Wykonawcy.

7. W przypadku powierzenia czesci robot budowlanych Podwykonawcom Wykonawca
ma obowigzek:

1) uzyskania od Zamawiajgcego pisemnej zgody na  wykonywanie  robot
przez Podwykonawcow, zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy Pzp i Kodeksu
cywilnego,

2) dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres
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robét wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowigce dowdd potwierdzajgcy dokonanie
zapfaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia,

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze Podwykonawcy nie bedg dochodzili
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci robot budowlanych
I zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniesie Zamawiajgcy w zwigzku
Z roszczeniami Podwykonawcéw, wigczajgc w to odsetki za zwloke, koszty procesu, egzekuciji
iinne.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
umowy Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informagiji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu
umowy, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.
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13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem niniejszej umowy wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 9
ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOLY ... PLN
L5301 0 P PLN.

2. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30%
wysokosci zabezpieczenia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naleznosci, o ktdrej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu umowy z faktury wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu przez
Strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego bez uwag. Zamawiajgcy potraci ww.
naleznosc, jesli zabezpieczenie w formie rekojmi, nie zostanie wniesione do dnia, w ktérym
uptywa potowa terminu ptatnosci faktury.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

6. Wykonawca moze zmieni¢ forme pozostawionej w pienigdzu kwoty z tyt. rekojmi za wady,
na jedng z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 12
KARY UMOWNE

Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu zwiloki w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia w terminie wskazanym w § 2 niniejszej
umowy w wysokos$ci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

2) z tytutu opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
terminie wskazanym w § 16 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslone;j
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) w sytuacji nie usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego dochodzenia innych roszczen
przewidzianych niniejszg umowa,

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5,0 % ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % ceny brutto
okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony
od dnia jej realizacji,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % ceny brutto okre$lonej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej zawarcia do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 0,5 %
ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 umowy,

8) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 10 % niezaptaconej w terminie naleznosci,

9) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzieh opdznienia.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego,
w wysokosci 5,0 % ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem
brzmienia § 14 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajagcy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
ponad kwoty naliczonych kar umownych.
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§ 13
1. Wykonawca obowigzany jest zwrocié Zamawiajgcemu rownowartos¢ natozonych na
Zamawiajgcego kar przez instytucje dofinansowujgca realizacje inwestycji, jezeli Zamawiajgcy
zostanie obcigzony takimi karami na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

2. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia szkody w zwigzku z utratg przez
Zamawiajgcego dofinansowania inwestycji z uwagi na dziatania lub zaniechania Wykonawcy,
w szczegolnosci do zaptaty odszkodowania w wysoko$ci odpowiadajgcej kwocie utraconego
dofinansowania.

3. Zamawiajacy, w formie pisemnej, wezwie Wykonawce do zapfaty naleznosci wskazanych w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu umowy wskazujgc jednoczesnie terminy ich zapfaty.

§ 14
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Zamdédwienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Przedmiotu Zamowienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdacé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Gdy zostanie ztozony wniosek o upadtos¢ lub likwidacje Wykonawcy.

5) W razie stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamowienia w sposob
stanowigcy zagrozenie dla zdrowia, zycia i mienia,

6) W przypadku nie uzyskania przez Zamawiajgcego zgody odpowiednich organow
administracyjnych uprawniajgcych do rozpoczecia procesu inwestycyjnego niniejszego
Przedmiotu Zamowienia badz cofniecia zgody lub wstrzymania takiej zgody.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie.

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru.
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3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu
umowy, moze zostaC zlozone przez Strone wytgcznie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Oswiadczenie musi
by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczne z chwilg
dostarczenia oswiadczenia drugiej Stronie przez Strone odstepujgca od umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu roboét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Zaméwienia wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Zamowienia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15
Przelew praw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgodg
Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemne;.

§ 16
GWARANCJA WYKONAWCY | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na Przedmiot Zaméwienia okreslony w § 1
ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na OKres .................... miesiecy od daty odbioru koncowego
podpisanego przez Zamawiajgcego bez uwag.
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie 7 dni roboczych liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Okres gwarancyjny dla elementéw naprawionych lub wymienianych biegnie na nowo od
daty ich odbioru przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Zaméwienia okreslony w § 1
ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na okres .................... miesiecy od daty odbioru kohcowego
podpisanego przez Zamawiajgcego bez uwag.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Zamédwienia rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

7. Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na
koszt Wykonawcy wad ujawnionych w Przedmiocie Zaméwienia, w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego w formie protokotu odbioru robét, podpisanego
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§17

1. Wykonawca powierzy petnienie funkcji kierownika budowy Pani/Panu.............................
..................................................... , ktory posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.13.1409) oraz § 24 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.06.83.578 z pézn. zm.) i dokument potwierdzajgcy cztonkowstwo w Okregowej Izbie
Inzynierow Budownictwa .

2. Dokumenty, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy.
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§ 18

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy aktualng polise
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem
Zamowienia na kwote min. 600.000,00 PLN. W przypadku wygasniecia w trakcie
wykonywania Przedmiotu Zamodwienia dotychczasowej polisy, o ktdérej mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do podpisania kolejnej polisy na te samg kwote, stanowigcej jej
kontynuacje, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem Zamodwienia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu kserokopie dokumentu
podpisang za zgodnos¢ z oryginatem.

§ 19
PRZEDSTAWICIELE STRON

Do bezposrednich, biezgcych uzgodnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy, jednak bez
prawa do zaciggania zobowigzanh strony upowazniaja:

1. ze strony Zamawiajgcego Pani/Pan - Koordynator robot ..............ccoeiiiiiiiiiiiiiniene.

I INSPEKIOr NAAZOIU .. ..vii e
2. ze strony Wykonawcy Pani/Pan - ...

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajgcy zastrzega zmiany terminu wykonania zamdwienia na skutek okolicznosci
ktorej nie moégt przewidzie¢ przed wszczeciem niniejszego postepowania pomimo zachowania
nalezytej starannosci, tj. m.in.: dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego, na skutek warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia,
nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegolnosci wykopaliska archeologiczne albo na skutek koniecznosci wykonania, m.in.
robét dodatkowych.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin przekazania placu budowy Wykonawcy moze ulec
przesunieciu w przypadku wystgpienia:

1) przestojow i opdznien wynikajgcych: w szczegolnosci wskutek pojawienia sie dodatkowych
wymagan, o ktérych Zamawiajgcy nie wiedziat w chwili wszczecia postepowania, stwierdzenia
koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien nie ujetych w dokumentac;ji projektowej, lub
zmienionej dokumentacji projektowej przez Wykonawce robot budowlanych.

2)dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na rozpoczecie robdt, w tym m.in.
wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych rozpoczecie robét.
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3. W przedstawionych przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowy termin realizacji
umowy na skutek opdznienia w przekazaniu placu budowy.

4. Nadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiany tre$ci umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna
zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

5. Zamawiajgcy przewiduje zmiane tresci umowy na skutek zmian legislacyjnych
przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa w tym m.in. zmiany
podatku VAT i przepisow prawa majgcych wptyw na termin wykonania robdt lub sposob
prowadzenia robét.

6. Zamawiajgcy przewiduje zmiany zakresu Przedmiotu Zamowienia i zmiane terminu
realizacji umowy w sytuacji wystgpienia okolicznoéci, ktérych nie mogt przewidzie¢ przed
wszczeciem niniejszego postepowania, a wystgpienie ktorych uniemozliwito terminowg
realizacje zamowienia, w szczegolnosci polegajgcych na:

1) pojawieniu sie niemozliwych wczesniej do przewidzenia przeszkod technicznych podczas
robét ziemnych tj. np. niezinwentaryzowanych fundamentéw, opdznienia w przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy,

2) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

3) stwierdzeniu odmiennych od przyjetych przez autoréow projektu budowlanego warunkéw
gruntowo-wodnych na terenie wykonywania Przedmiotu Zamowienia,

4) wystgpieniu istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca
wykaze), bteddéw projektowych i/lub skutkujgcych koniecznoscig zmiany dokumentacii
projektowej,

5) zaistnieniu przeszkdéd spowodowanych sitg wyzszg, tj. zdarzeniem zewnetrznym,
niemozliwym do przewidzenia, (co obejmuje rowniez nikte prawdopodobienstwo jego zajscia
w danej sytuacji) i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznaja:
powddz, trzesienie ziemi, upadek statku kosmicznego, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu
wojennego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

6) zaistnieniu przeszkdéd spowodowanych m.in. sitami natury i koniecznosci wykonania robét
zamiennych i/lub zaniechanych,

7) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie niniejszej operacji w ramach PROW na lata
2007 — 2013, zmieniajgcego zasady i termin jej realizaciji.

7. Zamawiajgcy zastrzega zmiane terminu realizacji umowy w przypadku braku mozliwosci
uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy z ww. powodu pozostanie bez
zmian.
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8. Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu realizacji umowy w sytuacji konieczno$ci
wprowadzenia zmian do zakresu Przedmiotu Zamdwienia na skutek wydanych decyzji lub
wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonegj
modyfikacji, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania robot. Decyzja taka moze byc¢
wydana tylko w formie pisemnego polecenia Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Wykonawcy przystuguje prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu
Zamowienia o liczbe dni rbwnowazng tgcznej liczbie dni przerw, chyba, ze wstrzymanie robot
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

10. Zmiana os6b, danych kontaktowych lub adresdéw stron wskazanych w umowie, zmiana
kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy,
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezel
Zamawiajacy uzna, ze kierownik budowy albo kierownicy robdt branzowych nie wykonujg
swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy lub wykonujg je nienalezycie. Wykonawca dokona
zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowe osoby wskazane
przez Wykonawce na stanowiska kierownika budowy albo kierownikow robot branzowych
muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
— (powyzsze zmiany mogg by¢ dokonane przez strony w kazdym czasie, gdyz nie stanowig
zmiany postanowien umowy o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp).

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
dotyczgcych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Jezeli zmiana
lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

12. W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 i 11
niniejszego paragrafu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje wskazywanych podmiotéw lub oséb pozwalajgce na stwierdzenie
spetniania przez nie wymagan SIWZ.

13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ na warunkach okre$lonych w umowie powierzenia
przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci zamodwienia lub powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
zamowienia Podwykonawcom pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Ponadto Wykonawca
moze wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie lub moze
zrezygnowa¢ z Podwykonawcy. Powyzsze wymaga akceptacji Zamawiajgcego, przy czym
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Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy, w
szczegolnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania umowy o
podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca.

14. Zmiana umowy pod rygorem niewaznosci musi by¢ stwierdzona na pismie w formie
aneksu.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieh publicznych, (Dz.U.13.907 z pézn. zm.) oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 22
Spory mogace wynikngé¢ z realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23
1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej
ze stron.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Zataczniki do umowy:

- Zatgcznik nr 1 — Aktualny Odpisy z Krajowego Rejestru Sgdowego /Wypis z centralnej
ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

- Zatgcznik nr 2 — Formularz Ofertowy,

- Zatgcznik nr 3 — Kosztorys Ofertowy,

- Zatgcznik nr 4 — Dokumentacja projektowa,

- Zatgcznik nr 5 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- Zatgcznik nr 6 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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