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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 załącznik nr 7 

 
UMOWA  nr ZP………..2014 

 
zawarta w Będzinie ,   w dniu  ……………… 2014 roku pomiędzy: 
 
Gminą Będzino z siedzibą w Będzinie ,76-037 Będzino 19 zwaną w treści umowy Zamawiającym 
reprezentowaną  przez: 
 

Pana Henryka Brodę – Wójta Gminy Będzino , przy kontrasygnacie 

Pani Patrycji Woltmann  - Skarbnika Gminy Będzino 

a 
………………………………. , wpisanym  do KRS / prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą , wpisanym 
do …../Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej , Regon :………  
NIP : …….; 
zwanym dalej Wykonawcą  

Zgodnie z wyborem wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie  przetargu  

nieograniczonego , zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r .  

poz. 907 ze zmianami)   

została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
                                                                      PRZEDMIOT UMOWY 

   1.  ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.  : „ Budowa    

        infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino – budowa placów zabaw  w miejscowości  

        Kładno, Łopienica , Smolne . 

2.  Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot  umowy zawarty jest w    
    dokumentacjach projektowych (projekt zagospodarowania terenu, rysunki, przedmiar robót ) oraz  

      specyfikacjach  technicznych  wykonania i odbioru robót , które stanowią  integralną część niniejszej umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że składając  ofertę zdobył niezbędne informacje mogące mieć wpływ  na ryzyko 

     i okoliczności  realizacji przedmiotu umowy.   
 

§ 2. 
Uprawnieni w sprawie realizacji umowy 

Strony postanawiają, że uprawnionymi za realizację przedmiotu umowy są: 
1) W imieniu Zamawiającego  …………………………………………………….. 
 
2)W imieniu Wykonawcy  …………………………………………………………………………………. 

 
§ 3. 

Termin realizacji 
1. Termin rozpoczęcia   robót określa się na  dzień przekazania terenu budowy. 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy  :  28 .11. 2014 r. 
3. Termin ustalony w  ust. 2 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających  z : 

1)   wstrzymania robót  po stronie Zamawiającego ; 
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2)   wstrzymania robót  przez właściwy organ  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
3) wystąpienia  okoliczności, których  strony  umowy  nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 
4) zmian spowodowanych  nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi , w szczególności wykopaliska archeologiczne ; 
5) ze szczególnych powodów tj. w uzasadnionych  przypadkach przy wystąpieniu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 
6) Wystąpienia  konieczności wykonania  zamówienia dodatkowego w rozumieniu  art.67 ust.1 pkt 5 

ustawy PZP, którego realizacja będzie  miała wpływ  na  termin  wykonania przedmiotu  umowy. 
4 . W  przedstawionych w ust. 3 przypadkach  wystąpienia opóźnień , strony ustalą  nowe terminy , z tym , że 
     maksymalny  okres przesunięcia terminu  zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie  okresowi  
     przerwy . Przesunięcie terminu będzie  musiało być szczegółowo  uzasadnione  przez Wykonawcą  i  
      zaakceptowane  przez   Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności , o których mowa w ppkt. 1 i 2. 

 
 

§ 4. 
Warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami   
    wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu   
    niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
2 .Obowiązki Zamawiającego: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 
1)przejęcie terenu budowy  od Zamawiającego; 
2)zabezpieczenie  i ogrodzenie terenu robót ; 
3) wykonania przedmiotu umowy z  dostarczonych przez siebie  fabrycznie nowych  materiałów i  
    urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej , odpowiadających wymaganiom określonym w  
    art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r.  poz. 1623 ze zmianami),  
     okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów  
     zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 
4)zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
    z kosztami utylizacji; 
5) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  następujących   
     ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( j. t. Dz. U. z 2006 r., poz. 150 
z późniejszymi zmianami), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( D U. z 2013 r. poz. 21 ) 
6) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór  
     mienia na terenie obiektu, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie  
     przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami; 
7) terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że prace ukończone są  
     całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  
     pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami ; 

               9) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane  
     normy stosowanych materiałów i urządzeń dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy  
     – przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy aktualne Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności  
     stwierdzające, że użyte do realizacji montażu urządzenia rekreacyjno – zabawowe  są  
     wyprodukowane zgodnie z normami  PN-EN 1176. 

              10) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót/obiektu i w jej bezpośrednim  
                   otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac ; 

11) dbanie o porządek na terenie obiektu oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku  
12)kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru  
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     końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze w tym sporządzenie geodezyjnego  
     pomiaru powykonawczego; 
13)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w  
      terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia ; 
14)ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub  
     nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w  
     pełnej wysokości. 
15)informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych  
      lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na stan i jakość prac lub termin zakończenia robót; 

4. Obowiązki wykonawcy w zakresie kierowania budową: 
1)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez  
    osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 
2)Kierujący budową zobowiązany jest do prowadzenia skoroszytu budowy. 

5. Odbiory: 
1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy. 

2) Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru  
      inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem  
     do skoroszytu budowy. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie  
    Zamawiającego. 
7. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie prac,  
    potwierdzone w skoroszycie budowy wpisem dokonanym przez kierującego budową potwierdzonym przez  
    Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) skoroszyt budowy, 
2) oświadczenie Kierującego budową o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że zastosowane materiały do wykonanych prac są zgodne z  
    art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierującego budową); 
4) uproszczony kosztorys powykonawczy potwierdzający wykonanie poszczególnych elementów zamówienia; 
5) mapę z geodezyjnym pomiarem powykonawczym ; 
6) książkę placów zabaw – dla każdego zadania  osobno . 
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty  
    zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni  
     od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę  
     odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu  
      ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
13. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  
      końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich  
      usunięcia na koszt Wykonawcy. 
 

§ 5 . 
Gwarancja jakości i usuwanie usterek 

1.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość wykonanych robót oraz użytych materiałów i udziela  
     gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. 
2. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w ust 1 terminach rozpoczyna się z dniem podpisania  
    protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki w terminie wymaganym przez Zamawiającego lub  
    w przypadku braku reakcji na zawiadomienie o usterce wykonanych prac, Zamawiający, po ponownym  
    jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia, może zlecić usunięcie usterki osobie lub podmiotowi trzeciemu 
    i będzie dochodzić rzeczywistych poniesionych kosztów. 
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§ 6. 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej  umowy  gdy: 

    1) Wykonawca  nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn - w terminie 30 dni od powzięcia  
informacji przez Zamawiającego; 

    2)Wykonawca przerwał roboty bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich – w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji przez zamawiającego; 

    3) Wykonawca pomimo pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z  
        warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne  - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

przez Zamawiającego wskazanych okoliczności; 
 4) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w 
      § 9 – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności przez Zamawiającego. 
5) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez zamawiającego  bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej  umowy  na podstawie przepisów ustawowych,    
    niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
    rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące  
    obowiązki szczegółowe: 

     1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

     2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 
winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

     3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. 

 5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca  
    zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do    
    Zamawiającego. 
6. Zamawiający zobowiązany jest do ustosunkowania się do roszczeń wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili  
    zgłoszenia roszczeń. 
 
                                                                                       § 7. 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy 
1.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie , ustalone w formie ryczałtu, za przedmiot umowy w wysokości     
    ……………………………………………….  ( słownie : …………    zł ) w tym obowiązujący  podatek VAT ;   
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia  faktury . 
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura oraz dokumenty odbiorowe bez uwag, podpisane  
    przez: upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
4. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 
5. Zamawiający  obowiązany jest dokonać  zapłaty za wykonane roboty w terminie 30 dni od dnia otrzymania  
    faktury, z zastrzeżeniem  ust. 6 . 
6. Wykonawca przedłoży fakturę w terminie 7 dni po podpisaniu przez strony protokołu ostatecznego odbioru 

robót i przedstawieniu zamawiającemu oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę i Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. 

7. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, koszt  
    dostawy, robocizny materiałów, ubezpieczenia oraz wszelkie podatki i cła ( jeżeli przepisy takowe przewidują). 
 

§  8. 
Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1)  0,20 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia – w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót 

objętych umową; 
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2)  0,20 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
usunięcie wad – w przypadku opóźnienia w usunięciu wad  w okresie gwarancji i rękojmi; 

3)  10 % wynagrodzenia – w przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność; 

4) 10 % wynagrodzenia – w przypadku odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn ,za które 
Wykonawca  ponosi odpowiedzialność; 

5) 10% niezapłaconej należności - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom; 

6) 0,5% niezapłaconej w terminie należności za każdy dzień opóźnienia zapłaty -  
w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom; 

7) 0,5 % wartości brutto umowy , za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do ujawnienia jej 
realizacji -  w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;  

8) 0,5 % wartości brutto umowy , za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia 
umowy Zamawiającemu w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

9) 0,5% wartości brutto umowy , za każdy dzień opóźnienia od daty wskazanej w informacji o której mowa 
w § 9 ust. 9 - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.  
3. Zapłata kary umownej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 9. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem     
     robót w zakresie ________________________________, które zostaną wykonane przy udziale  
     podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art.  
     26 ust.   2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  
     postępowaniu,   o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego  
    zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym  
    Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o  
    podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy. 

     3. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  o  
         podwykonawstwo  (projektu jej zmiany) , której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2 nin. 
umowy; 

3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4)    umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 
z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących zawarcie tych umów od zgody 
Wykonawcy.  

5)    umowa zawiera wynagrodzenie wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 
6)   umowa nie zawiera cen z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz 

osoby przez niego uprawnionej w § 2 ust. 2; 
7)   umowa nie spełnia innych wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu 
jej zmiany , której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian ,w przypadkach, o których mowa w ust. 3 . 

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż  30 000 zł brutto.  

9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 
pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wezwania o zapłatę kary umownej. 

10.  Przepisy ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy  
     lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag  
    dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
    o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od  
     dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiającego,  
      Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  , albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których   
      mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  
      Wykonawcy.  
18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje  
      własne. 
 

§ 10. 
Zmiana umowy 
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Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie, której 
dokonano wyboru  wykonawcy, chyba że  zmiana będzie  dotyczyła  następujących zdarzeń : 
1. Wystąpiła zmiana powszechnie obowiązujących  przepisów prawa w zakresie  mającym   wpływ na realizację   
    przedmiotu umowy. 
2.Odstąpienia  na wniosek zamawiającego od realizacji części zamówienia i  związanej  z tym  zmiany  
   wynagrodzenia, pod warunkiem  wystąpienia obiektywnych okoliczności ,  których zamawiający nie mógł  
   przewidzieć  na etapie  przygotowania postępowania,    a które  powodują , że  wykonanie przedmiotu  
   zamówienia  bez ograniczenia  zakresu   zamówienia, powodowałyby dla Zamawiającego  niekorzystne skutki z  
   uwagi  na  zamierzony cel realizacji  przedmiotu zamówienia  i związane  z tym  racjonalne   wydatkowanie  
   środków publicznych ; 
3. Wystąpiła konieczność zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy (rezygnacja), inne zdarzenia   
    losowe ) przy pomocy ,których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
4. Wystąpiła  konieczność zmian osób, w przypadku gdy Zamawiający uzna ,    że  osoby te  nie wykonują     
   należycie swoich obowiązków.. 
5. Wystąpiła zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy,   z przyczyn    
    określonych w § 3 ust . 3 nn umowy , a także w wyniku  podpisania aneksu do  umowy  o dofinansowanie  ww.  
   inwestycji w ramach PROW na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy  jej realizacji. 
6. Gdy zaistnieje  inna, niemożliwa do przewidzenia  w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna , 
   ekonomiczna lub techniczna , za którą żadna ze stron  nie ponosi  odpowiedzialności , skutkująca  brakiem  
   możliwości  należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia –  
   zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany umowy, w szczególności  terminu realizacji zamówienia. 
7. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń  wymienionych w ust.1do 6 termin  realizacji przedmiotu    
    umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, o czas niezbędny      do zakończenia  wykonywania  jej   
    przedmiotu w sposób  należyty , nie dłużej jednak ,niż o okres trwania tych okoliczności. 

8.Zmiany umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
 

11..  Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje 
odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

22..  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

33..  Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

44..  Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o 
wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

55..  Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

66..  Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

11))  Dokumentacja projektowa  oraz specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót .. 

22))  Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
 
                 ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 



Realizacja  Zadania  w ramach projektu „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy  Będzino ”  w ramach działania 413 „ Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

Programem  Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata  2007-2013 - Umowa NR  01288-6930-UM1630517/14 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


