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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonania i odbioru robót

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem   specyfikacji  technicznej   są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robot  w  zakresie
wykonania  nawierzchni   boiska  trawiastego  do  piłki  nożnej   na  działce  nr  189/34  w Tymieniu  w Gminie
Będzino.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Opracowana  specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotu  zamówienia.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  niewielkich  prostych  robót  o  drugorzędnym  charakterze  dla  inwestycji  dla  których  istnieje
pewność, że podstawowe wymagania dla realizowanego obiektu będą spełnione.

3. Zakres robot objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  obejmują  wymagania  wspólne  dla  robot  niżej
wymienionych:

– zniwelowanie istniejącego terenu
– budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 90x45m

Specyfikacja techniczna obejmuje ( według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV ) :
– 45112720-8  - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
– 45212221-1  - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 

Ustalenia  w  powyższych  specyfikacjach  dotyczą  sposobu  prowadzenia  robot  związanych  z  zadaniem
inwestycyjnym:

– przygotowanie terenu – zdjęcie i wywóz warstwy gleby zadarnionej
– usunięcie pozostałej warstwy gruntu na odkład
– przygotowanie warstwy odsączającej z zagęszczeniem
– rozściełanie warstwy zmieni urodzajnej z odkładu
– rozściełania warstwy torfu
– wykonanie nawierzchni trawiastej siewem
– oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych malowaniem ciągłym
– montaż bramek dostarczonych przez zamawiającego

4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Dziennik  Budowy  -  urzędowy  dokument  przebiegu  robot  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robot, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący
do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robot  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
przed zakryciem robot, których dotyczą.
Laboratorium  -  laboratoria  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robot. 
Materiały  -  wszelkie  tworzywa niezbędne do  wykonania  robot,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową i
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Specyfikacją zaakceptowane przez Zamawiającego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robot – wykaz robot, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektów nowych lub modernizacja istniejących.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i wymiary obiektu
będącego przedmiotu robot.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno  –
użytkowych.

5. Ogólne wymagania dotyczące robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robot, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.
6.1 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot budowlanych i montażowych .
6.2 Utrzymanie robot i obiektów podczas budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i  za wszelkie materiały i  urządzenia używane do
robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy,
były  w zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocząć roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

7. Zasady kontroli i odbioru robot.
7.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą
oparte  na  osądzie  inżynierskim.  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wszystkie  fakty  związane  z  rozważaną
kwestią,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  badaniach  materiałów  budowlanych,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię,  włączając  wszelkie  uwarunkowania  sformułowane  w  kontrakcie  i  projekcie,  wymagania
specyfikacji, a także normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne państwowe.
2.  Inspektor  nadzoru  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robot  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.
Inspektor  nadzoru  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań  jakościowych
określonych w projekcie i specyfikacji.
7.2 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Wykonawca we
własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację po wykonawczą obiektu jeśli  taka jest wymagana.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robot  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej
przekazanej  przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki  i  ST na własny koszt w 3
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.
7.3 Zgodność robot z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego,  stanowią część kontraktu  a wymagania  wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Dokumentacja Projektowa
2) Specyfikacja Techniczna

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
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są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy, materiały lub roboty, nie będą w pełni
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

8. Teren budowy i dokumenty budowy.
8.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
pomiarowych  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy,  Dokumentacje  Projektową  i  SST.  Wykonawca  przez
uprawnionego geodetę na własny koszt  wytyczy współrzędne główne trasy,  zlokalizuje repery oraz na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
8.2 Tablice informacyjne.
1. Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie
podawała podstawowe informacje o budowie.
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu
realizacji  robot.  Koszt  utrzymania  tablicy  informacyjnej  obciąża  Wykonawcę.  Projekt  Organizacji  Placu
Budowy Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem nadzoru.
8.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,  w okresie  trwania
realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robot.  W  czasie  wykonywania  robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robot Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie,
w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji  robot.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
8.4 Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia inwestycji.
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy.
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się:
- datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robot oraz harmonogramów,
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- daty częściowych odbiorów,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące pobierania próbek,
- wnioski i zalecenia projektanta,
- zgłoszenia zakończenia robot,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
5. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
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przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną prowadzonej inwestycji i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot.
8.5 Księga obmiaru.
1.  Obmiary  wykonanych  prac  przeprowadza  się  w  jednostkach  kosztorysowych  i  wpisuje  do  księgi
obmiarów.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w  Specyfikacji
3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i
Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia,  jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione przy odbiorach częściowych i
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
8.6 Pozostałe dokumenty budowy.
1.  Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  Dziennika  Budowy  i  Księgi  Obmiarów  następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację budowy,
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,
- protokoły odbioru robót.
8.7 Przechowywanie dokumentów budowy.
1.  Dokumenty  budowy powinny być  przechowywane przez Wykonawcę na Terenie  budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione.
2.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego  natychmiast  owe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginięcie  Dziennika  Budowy,  związane  z  celowym  ukryciem  dowodów,  mówiących  o  przyczynach
zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia  powinno  spowodować  natychmiastowe
powiadomienie właściwych organów.

9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa.
9.1 Przestrzeganie prawa.
1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i  zarządzenia  władz  lokalnych,  inne  przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robot lub mogą wpłynąć na
sposób przeprowadzenia robot.
2.  W  czasie  prowadzenia  robot  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy
wymienione w ust.1.
9.2 Stosowanie rozwiązań opatentowanych.
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania
projektowego,  urządzenia,  materiału  lub  metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem
własności,  to  Wykonawca powinien spełnić  wszystkie  wymagania określone prawem, dotyczące zasad
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
2. Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robot,
w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub  metody.  Wykonawca
powinien  poinformować  Inspektora  nadzoru  o  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień,  a  w  razie  potrzeby
przedstawić ich kopie. 
3.  Jeżeli  niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust.  1  i  2  spowoduje  następstwa finansowe lub
prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę.
9.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielem  tych  urządzeń,
potwierdzenie informacji,  dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji.  Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego  rodzaju  robot,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  zabezpieczenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania,
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych,  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych  przez  Zamawiającego.  Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową
mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poniesienia  wszystkich
kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy  terenu,  w  tym:  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości
oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  i  dotyczących korzystania  z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
9.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować, w czasie prowadzenia robot,  wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robot, Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska,  na  terenie  i  wokół  Teren  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  i
uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej  i  innych,  wynikających  ze skażenia,  hałasu  lub  innych
przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   możliwością powstania pożaru.
9.5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności,  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież,  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

10.Materiały
10.1. Źródła uzyskania materiałów.
Przy wykonywaniu robot mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone do
obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny być
zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym. Co najmniej
na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robot.
10.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robot,  w  którym znajdują  się
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
10.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.  Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy w
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miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  lub  innych  zaakceptowanych  przez    przez  Inspektora
nadzoru.
10.4.Wykorzystane materiału w trakcie realizacji robót
 ziemia urodzajna
 torf ogrodzniczy
 piasek 

11.Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) brona rotacyjna 
b) gładki walec do stabilizacji trawnika 
c) kosiarka do trawników 
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. koparko-spycharka, koparka) 

12. Transport
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Dowóz materiałów i gotowych elementów na plac budowy samochodami do 10t

13. Wykonanie robót
13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowyi wymogami specyfikacji technicznej, planem organizacji
robót  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  oraz  wymogami  prawa  budowlanego.  Wywóz  ziemi,  gruzu  i
elementów pochodzących z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zgłaszania  inspektorowi  nadzoru  budowlanego  każdorazowo  robót
wykonanych ulegających zakryciu.

Warstwa ziemi zadarniona wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie,
gruz, korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni i  usunięciu pozostałej ziemi na odkład należy
teren wyrównać powierzchniowo i  dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczają co
dużej ilości warstwy odsączającej a następnie podłoża dla wzrostu nowych traw. Odległość wywozu darni i
zanieczyszczeń ustali Oferent. 

Ziemia   żyzna
Ziemia żyzna w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyż
szych niż 2 m, 
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemikaliami, 
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie trawników, 
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzićjej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony 
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skład procentowy, klasę , nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Zaleca się stosowanie mieszanek traw sportowych na podłoża intensywnie użytkowane o składzie, np.: 
- festuca arundinacea „Astrbc” 25%, 
- festuca rubra „Bargena” 20%, 
- lolium perenne „Barrage” 20%, 
- lolium perenne „Barrage” 15%, 
- poa pratensis „Balin” 20% 
Wysiew w ilości 3,0 kg/100 m2 

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony
przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Nawożenie należy prowadzić nawozami wieloskładnikowymi wg następującego składu: 
a) azot (N) 15% 
b) fosfor (P) 9% 
c) potas (K) 15% 
d) żelazo (Fe) 1% 
w ilości 3 kg/100 m2 
oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o składzie: 
e) azot (N) 27% (w formie azotanowej 13,5% w formie amonowej 13,5%) 
f) wapń (CaO) 7% 
g) magnez (MgO) 4% w ilości 4 kg/100 m2 

Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

Zalecenia piel  ęgnacyjne i eksploatacyjne dotyczące płyty boiska

Pielęgnowanie powierzchni trawiastych, podlewanie 
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na nie
wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe (nasłonecznienie, temperatura) a także dobór mieszanki
traw, grubość darni  i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć,  że średnio boisko piłkarskie potrzebuje
około 3,5 litrów wody/1m2.
Trawnik  świeżo założony do wschodu nasion tzn.  przez ok.  10-14 dni  powinien być  stale  wilgotny  –
przesuszenie nawet tylko do głębokości 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzały trawnik należy podlewać gdy
gleba  jest  wyschnięta  do  głębokości  3  cm.  Lepsze  efekty  daje  obfite  a  częste  podlewanie,  rano  lub
najlepiej  wieczorem.  Na  dojrzałym  trawniku  mniej  szkód  wyrządzi  okresowe  przesuszenie  niż  stałe
zalewanie darni. 
Uwaga. Do zakresu obowiązków leżących po stronie Wykonawcy należy pielęgnacja trawnika polegająca 
na 
podlewaniu i wykonanie pierwszego koszenia 
Nawożenie
Powinno  być  kompleksowe  i  odpowiadać  faktycznym  potrzebom  roślin  i  dlatego  też  powinno  być
poprzedzane  analizą  podłoża.  Najczęściej  zabieg  ten  przeprowadza  się  trzykrotnie  w  ciągu  sezonu
(marzec, czerwiec, sierpień) nawozami w długim okresie działania przy zachowaniu odczyny gleby pH 5,5
do 6,5. 
Koszenie
Pierwsze  koszenie  powinno  odbywać się  gdy  większość  liści  traw osiągnie  7-10  cm,  (ok.3-5  tyg.  Od
wschodu nasion). Koszenie należy wykonać na wysokości 5-7 cm, jednocześnie zbierając skoszoną trawę.
Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) zbierającymi pokos z
minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie.  Nie dopuszczalne jest  stosowanie innego typu
kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. 
Wysoko  ść koszenia
Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3-4,5 cm, a w okresie suszy i zimą 3,4-5 cm (zależy od
intensywności   użytkowania,  wilgotności,  rodzaju  gruntu).  Nie należy dopuszczać aby trawa osiągnęła
wysokość większą niż 7,5 cm. 
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Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Koszenie nie krócej niżna połowę wysokości
tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca siępodlanie trawnika. 
Częstotliwość 
Prawidłowe nawożenie oraz podlewanie powinno spowodować, że trawnik sportowy kosi się średnio dwa
do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno się odbywać wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy)
zawsze ostrymnarzędziem. Zabieg ten należy wykonywaćprostopadle tzn. na krzyż. 
Napowietrzanie
Aeracja  ma za  zadanie  poprawienie  właściwości  fizycznych  wierzchniej  warstwy gleby  oraz  usunięcie
obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzenie koniecznie jest
przed wykonanie piaskowania. 
Piaskowanie
Zabieg  ten  ma  za  zadanie  zwiększenie  przepuszczalności  wierzchniej  warstwy  gleby  oraz  usunięcie
drobnych 
nierówności. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25-0,5 mm, jego zużycie na 100m2 kształtuje
się
od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2. 
Wałowanie
Wałowanie  poprawia właściwości  fizyczne gleby oraz likwiduje  drobne nierówności  gruntu.  Wagę wału
dobieramy biorąc  pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność) oraz grubość darni.
Zabieg ten wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie,
wałowanie wykonywane jest prostopadle. 
Usuwanie lokalnych uszkodzeń
Intensywna  eksploatacja  powoduje  częste  i  nieuniknione  uszkodzenia  darni.  W  miejscach  októrych
wiadomo, 
że są często niszczone (pola bramkowe, środek boiska) wskazane byłoby zastosowanie darni zbrojonej w
systemie Fibresand – co zwiększa wytrzymałość nawierzchni.  Lokalne uszkodzenia najszybciej  można
likwidować stosując fragmenty darni  (z poletek pomocniczych) o jednakowym składzie gatunkowym jak
darń
boiska. Równie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym. Zabieg ten jest
bardzo skuteczny (98% nasion zdolnych do kiełkowania wschodzi) i mało czasochłonnym (dosianie 8000m
2 trwa ok. 3 godz.) Można także uzupełnić ubytki darni mieszanką nasion traw o jednakowym składzie
gatunkowym jak darń boiska, zmieszaną z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym jak
1:3:1:2. 
Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzeń ponieważ w miejsce to natychmiast
wejdzie roślinność konkurencyjna. 

13.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy,  zaplecza oraz uporządkowania terenu. Odbiór
terenu po likwidacji placu budowy nastąpi protokółem.

14. Kontrola,badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających warunki PN, posiadających 
potwierdzone przez producenta świadectwa jakości, certyfikaty. 
Odbiór  materiału  będzie  obejmował  zgodność  ze  specyfikacją  i  wystawionym  atestem.  W  przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiałów
powinien  być  zbadany  na  koszt  Wykonawcy.  Materiały  które  nie  spełniają  norm  nie  dopuszcza  się  do
wbudowania.

Kontrola jako  ści podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolągrubości rozścielonej warstwy, 
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
d) prawidłowości wałowania terenu, 
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
f) gęstości wysiewu, 
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g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 
h) okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
a) głębokość murawy, 
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

15. Obmiar robót
Przedmiar  robót  zawiera  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  .  Obmiar  robót  będzie  dotyczył
faktycznie  wykonanych  robot  oraz  dostaw w jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiar  robót  będzie
polegał na wyliczeniu w sztukach zamontowanych urządzeń, oraz zakresu pozostałych robót i zastosowanych
materiałów- zgodnie z zestawieniem w kosztorysie ofertowym.

16. Odbiór robót
16.1. Rodzaje odbiorów
 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi- gotowość zgłasza kierownik budowy.
 Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu komisyjnym zakresu wykonanych robót zgodnie z
ofertą i specyfikacja techniczną oraz oceną wizualną . 
Podstawą  do  odbioru  będą  następujące  dokumenty:  przedstawione  świadectwa  jakości  materiałów  ,
certyfikaty wbudowanych urządzeń.

17. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
   powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /,
- koszty pośrednie ,w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium ,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  /  w  tym doprowadzenie  energii  i  wody,
budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące oznakowania robot, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robot,  zysk
kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- gwarancje bankowe.
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu finansowania.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest
ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robot  objętych  tą  pozycją
kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu.

18.Przepisy związane
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
PN-87/6774-04-piasek; 
PN-PE 1176-1 wyposażenia pl. zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. Badań.,
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