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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu ......cceeeveeenen. 2018 r. w Urzedzie Gminy Bedzino, pomiedzy:
Gming Bedzino z siedzibg w Bedzinie, 76-037 Bedzino 19, (NIP 499-05-35-735)
reprezentowang przez Urzad Gminy Bedzino, 76-037 Bedzino 19,
reprezentowany przez:

Henryka Brode — Wéjta Gminy Bedzino

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym,

zwanym dalej ,WYKONAWCA"
- lgcznie zwane dalej Stronami.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

(przedmiot umowy)

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania I etap przebudowy drogi
gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice — Smiechéw w ramach realizacji Projektu pn.

,Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice — Smiechéw -
Ktadno - Plesna w zakresie powigzania z istniejacg drogg krajowg nr 11 oraz planowang
drogq ekspresowg S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice — Smiechdéw”,

zwane dalej: przedmiotem umowy lub Przedmiotem Zamdwienia. Opis Przedmiotu
Zamowienia zawarty jest w zatgczniku Nr 1A stanowigcym integralng czesé umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i odbioru Robdét Budowlanych,
stanowigcymi zataqczniki do niniejszej Umowy.

3.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego.
Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie.

4.Wykonawca o$wiadcza, ze sktadajac oferte zdobyt niezbedne informacje mogace miec
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

§2
(termin realizacji )

1. Termin rozpoczecia robot okresla sie na dzien protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy.
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2. Termin wykonania przedmiotu umowy : 30 wrzesnia 2019r.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym,
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, o ktorym mowa w 84 niniejszej umowy,
stwierdzajagcym wykonanie Przedmiotu Zamowienia, stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia wykonania zamowienia.

4, Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z :
1) wstrzymania robdt po stronie Zamawiajgcego ;
2) wstrzymania robdét przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;
4) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi , w szczegdlnosci
wykopaliska archeologiczne ;

5) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg technologig wykonania robaét.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien , strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy. Przesuniecie terminu bedzie musiato
by¢ szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawca i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt. 1i 2.

§3
(obowiazki stron)
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowe] w
terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

1.2. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.3. Dokonywanie odbioréow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

2. Wykonawca sporzadzi i ztozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, w formie i w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy musi zawieraé opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnosc
wykonywania ustug, czas trwania oraz wartos$¢ kazdego etapu przedmiotu umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, w szczegolnosci:

3.1.Wykonywanie robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej oraz Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, z materiatdbw witasnych,
odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
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3.1.1.Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z normami,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone
przez odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z norma,
i wyniki badan. Ponadto materiaty i urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z
p6zn. zmianami) lub, w przypadku jej uchylenia, inng obowigzujacg ustawa.

3.1.2.0kazanie na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
certyfikatu na znak bezpieczenstwa wskazujgcego zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
Polskich Norm , aprobat technicznych ,kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

3.1.3.Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikdéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.

3.1.4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania przez Zamawiajagcego badan
sprawdzajacych zastosowanych materiatdow i wyrobdw oraz w przypadku kiedy wyniki
tych badan beda niezgodne z dokumentacja projektowag i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca zostanie obcigzony kosztem
wykonania tych badan.

3.2.Prowadzenie robdét zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

3.3.Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym ksigg obmiaréw oraz ksigzki budowy z
rownowaznymi zapisami jak do dziennika budowy.

3.4.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa,
przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.

3.5.Zabezpieczenie instalacji urzadzen i obiektdow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét .

3.6.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

3.7.Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktdére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

3.8.Wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw medidow, w tym energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

3.9.Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoniczenia robot.

3.10 Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

Projekt nr RPZP.05.03.00-32-0002/17-00
~Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania
z istniejacq drogq krajowa nr 11 oraz planowang drogg ekspresowg S6 — etap I przebudowa drogi Borkowice Smiechéw
wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
O$ Priorytetowa V Zréwnowazony Transport, Dziatanie 5.3 Budowa i przebudowa drég lokalnych (gminnych i powiatowych) w
ramach Strategii ZIT dla Koszalifnsko — Kotobrzesko - Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.



Fundusze : Unia Europejska A
Europejskie gg?sclfgosl)om"a ; 'li' Pomorze Europejski Fundusz P
- % Zachodnie gt

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

3.11.Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania robdt i ich odbioru w zakresie okreslonym w SST

3.12.Przygotowanie i wydanie Zamawiajgcemu wymaganych dokumentow eksploatacji

tacznie z dokumentacja powykonawczg (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestow i certyfikatow stosowanych materiatow.

3.13.Po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
drog, nawierzchni lub instalacji.

§ 3a

1. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji zamowienia zatrudni na podstawie
umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci::
- 1) wykonanie robdt rozbidrkowych,
2)wykonanie robét ziemnych,
3)wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
4)wykonanie nawierzchni
2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy roboty budowlane wskazane
w ust. 1 bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t. j. ze
zm.).
3.Kazdorazowo na zadanie Zamawiajqcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu
kopie umoéw o prace zawierajacych imie i nazwisko osdéb, ktére sSwiadczy¢ bedg
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
wymiar etatu (pozostate dane zanonimizowane).
4.Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow realizujacych roboty budowlane w ramach przedmiotu
umowy.

§4
(odbiér).

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory czesciowe -polegac bedg na ocenie robot zgodnie z harmonogramem
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT,
4) odbiodr ostateczny- pogwarancyjny

2.Zakonczenie wykonania robdt oraz gotowo$¢ do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w formie pisemnej bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie powiadamiac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych wpisem do ksigzki budowy. W
razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
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roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

4. Przed zgtoszeniem do odbioru robot zanikajagcych WYKONAWCA ma obowigzek uzyskac
od geodety wpis o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjq techniczng zaréwno
sytuacyjnie jak i wysokosciowo. Bez powyzszego wpisu do ksigzki budowy roboty nie
beda odbierane.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem do ksigzki budowy oraz pisemnie o gotowosci wykonanych robdt do czes$ciowego

oraz odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru, zgodnie z zapisami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

6. Odbiory beda sie rozpoczynaty w nastepujacych terminach:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robédt, o ktérych mowa w
ust. 1 niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1,

2. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych od
dnia otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposob
i na zasadach, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposob i na
zasadach, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. Datg zakonczenia robdt bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Data odbioru kornicowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt bez wad

9. Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego
okre$lonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

10. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego, wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci ksigzke
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, S$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentow obcigza wykonawce.

11. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

12. Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego
pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwiloce
ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to zamawiajacy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.
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14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

14.1. nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

14.2. nienadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem - zazadacd
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

15. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty prze-
widziane niniejsza umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sag niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

§5

(ubezpieczenie)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng optaconag polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

2.Ubezpieczeniu podlegajq w szczegdlnosci:

1)roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2)odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3.W przypadku wygasniecia w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamodwienia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do podpisania kolejnej umowy na te samg kwote, stanowigcej jej kontynuacje, z
zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu kserokopie dokumentu
podpisang za zgodnos¢ z oryginatem.

4.Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 pkt 1.1. przedtozy do wgladu Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1.

5.Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§6
(nadzor inwestorski)
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1.Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: uvversrserararsssararansans

2.0soba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202 t. j.).

3.Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktdrejkolwiek z osdéb wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8§7
(kierownik budowy)
1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobi€:.........ccccceviviiiiciinciinnns

2.0soba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202).

§8
(podwykonawcy)

1.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zamowienia Podwykonawcy. W
przypadku gdy Wykonawca zamierza zmieni¢ lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 wust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Podwykonawca zobowigzany jest posiadac stosowne uprawnienia.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje kwalifikacyjng Podwykonawcy lub
Wykonawcy wraz z projektem umowy celem uzyskania zgody Zamawiajqcego.
Zamawiajacy zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie okreslonym w § 7
ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zlecenie przez Wykonawce robot Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z
jego obowigzkéw w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za kazda cze$¢ robdt
wykonywang przez Podwykonawcéw oraz =za dziatania i zaniechania takich
Podwykonawcow i wszystkich oséb bezposrednio lub posrednio przez nich zatrudnionych,
w takim samym stopniu, w jakim Wykonawca odpowiada za witasne dziatania i
zaniechania.

4. Kazda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastepujace elementy:

1) okresla¢ doktadny zakres prac, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy,

2) okresla¢ kwote wynagrodzenia z podwykonawca mieszczacg sie w granicach kwoty

wynagrodzenia okreslonego w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, przy czym

wynagrodzenie podwykonawcy nie moze razaco odbiega¢ od wyceny Wykonawcy za te

cze$¢ zamowienia przewidziang kosztorysie ofertowym,

3) zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjq i
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rekojmig za wady i zawierac taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, aby
nie byt krétszy od odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego

4)  okresla¢termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodny z zapisem zawartym w § 9 ust 7 niniejszej umowy.

5. Warunkiem powierzenia robét budowlanych Podwykonawcy jest :

1) posiadanie uprawnienia do realizacji zleconej czesci umowy, w tym m.in. uprawnien i
szkolenia w zakresie obowigzujacym Wykonawce a w odniesieniu do sprzetu
obowigzujace dokumenty dopuszczajace do pracy,

2) nie spowodowanie wydtuzenia czasu wykonania umowy,

3) nie zwiekszenia kosztow wykonania robét budowlanych,

4) zapewnienie koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

89
1. Wykonawca zobowigzuje sie w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrze¢:

1) klauzule zobowigzujace Podwykonawcow do przedktadania w terminie odbioru robot
o$wiadczen o rozliczeniu catosci ich naleznosci za wykonanie prac, ktore sg przedmiotem
odbioru albo os$wiadczen o wysokosci ich wierzytelnoéci z tytutu wykonania robot
budowlanych,

2) klauzule zobowigzujace Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom w pierwszej kolejnosci na ich rachunki bankowe, z zastrzezeniem prawa
do nie dokonania odbioru w przypadku braku wyzej wskazanych oswiadczen,

3) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ klauzul uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i
przewidywac zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty nalezytego podatku VAT,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamdwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca,

6) termin wykonania umoéw o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
realizacji przedmiotu umowy, wskazany w § 2 niniejszej umowy,

7) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ termindw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy diuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowy o podwykonawstwo winny zawiera¢ uregulowania dotyczace zawieranych
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisy warunkujace zawarcie tych uméw od zgody Wykonawcy.
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2.W przypadku zamoéwien na roboty budowlane Wykonawca w umowach
z Podwykonawcami  zobowigzuje sie zawrze¢ wymagania dotyczace umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu umowy, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajqcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie projektu umowy, o ktérej mowa w niniejszym ust.
umowy, a takze projektu jej zmiany powinno nastgpi¢ przed rozpoczeciem jej wykonania.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$é¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajqcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 10.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt. 7) niniejszego paragrafu
umowy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10.Przepisy, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
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o0 podwykonawstwo .

11.Przy realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy =z udziatem Podwykonawcéw
zastosowanie majq przepisy art. 143a - 143d ustawy PZP oraz art. 647' Kodeksu
cywilnego.

§10
(wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia)

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto ... zt, (stownie
ztotych....) w tym podatek VAT ... %

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy
obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
ubezpieczenia, wszelkie podatki i cta ( jezeli przepisy takowe przewidujg) jak réwniez
wszelkie roboty towarzyszace, wystepujace podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw .

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byc¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato
ustalona na okres waznosci niniejszej umowy i nie bedzie podlegato zadnym zmianom.

5. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowi¢ bedzie faktura VAT oraz dokumenty
odbiorowe bez uwag, podpisane przez: upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
7. Zamawiajacy przewiduje zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach.

7.1.Zamawiajacy dokona zaptaty na podstawie faktur wystawionych za wykonanie czesci
robot w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. taczna wysokosc¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy brutto. Warunkiem
wystawienia faktury czesciowej jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu
czeséciowego odbioru robot oraz w przypadku drugiej i nastepnej faktury czesciowej
dostarczenie dowodow zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, wymagalnego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust.2 .

8. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie cze$ciowe w 2018r. do wysokosci 3 077 321,60
zt.

9. Wykonawca przedtozy fakture koncowa w terminie 14 dni po podpisaniu przez strony
protokotu odbioru robdét. Wykonawca wraz z fakturg koncowg przediozy
Zamawiajgcemu dowody zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, wymagalnego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §11 ust.2,

10. Zamawiajacy obowigzany jest dokonac zaptaty niewyptaconej czesci wynagrodzenia
za wykonane roboty w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury koncowej wraz
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z dowodami zaptaty wskazanymi w ust. 5.

11. Terminy ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 7 i 10, liczy sie od dnia dostarczenia
wskazanych w nich dokumentéw. Brak ktoregokolwiek dokumentu lub jego btedne
wystawienie spowoduje wstrzymanie zaptaty do czasu uzupetnienia lub wyjasnien.

§ 11

(warunki ptatnosci)

1. W przypadku powierzenia czesci robot budowlanych Podwykonawcom Wykonawca
ma obowigzek:

1) uzyskania od Zamawiajacego pisemnej zgody na wykonywanie robot
przez Podwykonawcow, zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy PZP i
Kodeksu cywilnego,

2) dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy =z zachowaniem termindéw pfatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
fakturg obejmujacq wynagrodzenie za zakres robdot wykonanych przez Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy) stanowigce dowodd
potwierdzajacy dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia,

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze Podwykonawcy nie bedq dochodzili
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci robét budowlanych
i zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkod, jakie poniesie Zamawiajacy w zwigzku
z roszczeniami Podwykonawcow, wigczajac w to odsetki za zwioke, koszty procesu,
egzekucji i inne.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, Iub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgfaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
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paragrafu, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§12

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robét, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosé 8 % wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 10

ust. 1 niniejszej umowy , co stanowi kwote w wysokosci ................ ztotych ( stownie
ztotych : ... )

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ....... na
okres .......... jednocze$nie zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia Ilub

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres ......

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania umowy lub nienalezytego jej wykonania.

4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia w kazdym czasie zgodnie
z zapisami art. 149 ustawy Prawo zamédwien publicznych. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy .

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie
zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét; pozostata
czes$¢ zabezpieczenia — 30% zostanie zwrécona w terminie nie poézniej niz w terminie

15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie

stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad z podaniem uzasadnienia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8.W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu
wykonania Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna przed uptywem terminu
waznosci ztozonego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy w/w
zabezpieczenia, Zamawiajagcy moze odmowié przystgpienia do odbioru robot lub
odméwi¢ podpisania protokotu odbioru robdt, do czasu uzupetnienia zabezpieczenia lub
moze powierzy¢ dalsze wykonywania robét innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§13
(kary umowne)

Strony ustalajg nastepujace kary umowne:

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytutu zwioki w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia w terminie wskazanym w § 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,02% ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) z tytutu opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi w terminie wskazanym w § 14 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,01% ceny
brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) w sytuacji nie usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego dochodzenia
innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa,

4) w przypadku nieprzediozenia do wgladu Zamawiajgcemu kopii umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi roboty wskazane w § 3a, w
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terminie wskazanym przez zamawiajgcego, w wysokosci ...... zt (stanowigcej rownowartosé

kwoty 0,01 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1) liczonej za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 5,0 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny
brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania
przez strony od dnia jej realizacji,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej zawarcia do dnia przedfozenia umowy
Zamawiajgcemu,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 umowy,

9) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom |lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 10 % niezaptaconej w terminie naleznosci,

10) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opoznienia.

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéow wykonujacych
czynnosci wskazane w § 3a ust. 1, na postawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci na postawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy), liczby dni w okresie realizacji umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu oraz wspotczynnika 1/30 - za kazda
osobe wykonujaca czynnosci wskazane w § 3a ust. 1 na podstawie innej umowy niz
umowa o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 5,0 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem brzmienia § 15 ust. 1 umowy.

3.Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych,
ponad kwoty naliczonych kar umownych.

§14
1.Wykonawca obowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu rownowartos$¢ natozonych na
Zamawiajgcego kar przez instytucje dofinansowujgcq realizacje inwestycji lub utraconego
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dofinansowania, jezeli Zamawiajacy zostanie obcigzony takimi karami lub brakiem
dofinansowania na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

2.Wykonawca obowigzany jest do naprawienia szkody w zwigzku z utratg przez
Zamawiajacego dofinansowania inwestycji z uwagi na dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w szczegdlnosci do zaptaty odszkodowania w wysokosci odpowiadajacej
kwocie utraconego dofinansowania.

3.Zamawiajacy, w formie pisemnej, wezwie Wykonawce do zaptaty naleznosci
wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu umowy wskazujac jednoczesnie terminy
ich zaptaty.

§ 15
(umowne prawo odstapienia od umowy)

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) wykonawca przerwat z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni.

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Przedmiotu
Zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomoséci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego
wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca przystapi do likwidacji firmy lub zostanie ztozony wniosek o upadtos¢,

5) w razie zajecia majatku Wykonawcy skutkujacego niemozliwoscig wykonania
przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,

6) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni ,

8) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru
Wykonawca uporczywie nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

9)w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robdt nie odpowiada
obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych,
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10) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robot przez podwykonawcéow
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

11) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajacemu dowodow potwierdzajgcych, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenia zamdwienia,

12) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéorych umowy zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub zgtoszone Zamawiajacemu, Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 2% wartosci niniejszej umowy.

13) w razie stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamodwienia w sposdb
stanowigcy zagrozenie dla zdrowia, zycia i mienia,

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

2)Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
umowy, moze zostac ztozone przez Strone wytacznie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Oswiadczenie musi
by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczne z chwilg
dostarczenia oswiadczenia drugiej Stronie przez Strone odstepujacg od umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

§16
(gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Umowy okreslony w § 1
ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na okres ... miesiecy zgodnie z kartg gwarancyjng stanowiacq
zatacznik Nr .. do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego robot podpisanego przez Zamawiajacego bez uwag.

2.Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez wydtuzenie tej odpowiedzialnosci do okresu udzielonej gwarancji za
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wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy .

3.Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za
wady fizyczne robot, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate .w okresie
gwarancyjnym.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni roboczych liczac od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

5. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokoét z udziatem wykonawcy
i zamawiajgcego.
6. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.

7.0kres gwarancyjny dla elementéw naprawionych lub wymienianych biegnie na nowo od
daty ich odbioru przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

10. Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajacego do usuniecia
na koszt Wykonawcy wad ujawnionych w Przedmiocie Zamowienia, w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wy-
konawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z
gwarancji. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

13.0dbidér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
zamawiajacego i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. .
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8§17
(przedstawiciele stron)

Do bezposrednich, biezacych uzgodnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy, jednak
bez prawa do zaciggania zobowigzan strony upowazniajq:

1.

2.

1.

ze strony Zamawiajacego :......cccccriiiiieeeinnnen Koordynator robot ;

ze strony Wykonawcy Pan — ... .

§18

(postanowienia koncowe)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

dotyczacych osob, ktorymi dysponuje Wykonawca na zasadach innych niz okresélone w
ust.1. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ osoby do realizacji
zamoéwienia posiadajace kwalifikacje nie nizsze niz wymagane w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 i 2
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace kwalifikacje
wskazywanych osdb pozwalajagce na stwierdzenie spetniania przez wskazane osoby
wymagan SIWZ,

4.Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto ;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.2017.847.) - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac wylgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokos$ci wynagrodzen
pracownikdw S$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
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publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdw s$wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Umowy.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy.
Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio dokonujacych
zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

4) Wystgpita zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wpltyw na realizacje przedmiotu umowy;

5) Zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy w
dotychczasowym brzmieniu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) Odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji cze$ci zamowienia i
zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych
okolicznosci  ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie przygotowania
postepowania, a ktore powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamodwienia bez ograniczenia
zakresu zamodwienia, powodowatyby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkéw publicznych;

7) Wystgpita konieczno$¢ zmiany osdb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, danych kontaktowych lub adreséw stron wskazanych w umowie.
Zmiana kierownika budowy mozZe nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Za-mawiajacego, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie.

8) Wystgpita konieczno$¢ zmiany zakresu Przedmiotu Zaméwienia i/lub zmiany
terminu realizacji umowy w sytuacji wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ przed wszczeciem niniejszego postepowania, a wystgpienie ktérych
uniemozliwito terminowg realizacje zamoéwienia, w szczegoélnosci polegajacych na:

- pojawieniu sie niemozliwych wczesniej do przewidzenia przeszkéd technicznych,
archeologicznych lub terenowych podczas robét ziemnych tj. np. niezinwentaryzowanych
fundamentow, wykopalisk archeologicznych, wystgpieniu kolizji z niezinwentaryzowang
infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami,

- stwierdzeniu odmiennych od przyjetych przez autoréw projektu budowlanego warunkéw
gruntowo-wodnych na terenie wykonywania Przedmiotu Zamodwienia,

- wystgpieniu istotnych bteddéw projektowych i/lub skutkujacych koniecznoscig zmiany
dokumentacji projektowej, zmiany terminu realizacji umowy,

9) zmiany dotycza robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
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podstawowym zamowieniem o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki :
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddow ekonomicznych Ilub
technicznych,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

10) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej w §
10 ust. 1 niniejszej umowy

5. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 4 pkt 8
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej
jednak, niz o okres trwania tych okolicznosci lub termin technicznie uzasadniony.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania robét. Decyzja taka
moze by¢ wydana tylko w formie pisemnego polecenia Zamawiajagcego. Wykonawcy
przystuguje woéwczas prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zaméwienia o
liczbe dni rownowazng facznej liczbie dni przerw, chyba, ze wstrzymanie robét nastapito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ na warunkach okreslonych w umowie
powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci zaméwienia lub powierzenia przez Wykonawce
realizacji czeéci zamoéwienia Podwykonawcom pomimo niewskazania w postepowaniu
zadnej czeSci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Po-
nadto Wykonawca moze wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w
ofercie lub moze zrezygnowa¢ z Podwykonawcy. Powyzsze wymaga akceptacji
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ zgody na zatrudnienie
danego Podwykonawcy, w szczegélnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do
prawidiowego wykonania umowy o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrze¢ z nim
Wykonawca.

8. Wszelkie zmiany tresci umowy moga byé dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien
zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zaméwien publicznych.

§19
(postanowienia koncowe)

1. Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, jak réwniez wszelkie zawiadomienia,
zapytania lub informacje odnoszace sie lub wynikajgce z wykonania przedmiotu umowy,
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienia, i inna
korespondencja moze by¢ przesytana listem poleconym , doreczana osobiscie lub faksem.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg
zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa majace zwigzek z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamdwien
publicznych .

3. Wiasciwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporéw jest Sad wiasciwy
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dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

5. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa dla Zamawiajqcego, jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt

2) Oferta Wykonawcy.

3) Kosztorys Ofertowy,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy/ po sporzadzeniu
5) Karta gwarancyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA

Udzielam gwarancji na jakos$¢ robot wykonywanych na podstawie umowy nr

.................................................... zawartej] w dniu .o
pomiedzy

GMING ovveeieeeenes zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a:

.................. zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Warunki gwarancji:
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Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robodt i wynosi..... miesiecy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne powstate w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny
koszt ujawnionych wad w terminach:

jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
drogi - bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni,

w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

1.

a)

b)
2.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

sity wyzszej pod pojeciem ktdérym strony ustalajg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié¢ Wykonawce
na piSmie w termie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Warunki gwarancji podpisali:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Projekt nr RPZP.05.03.00-32-0002/17-00

~Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania
z istniejacq drogq krajowa nr 11 oraz planowang drogg ekspresowg S6 — etap I przebudowa drogi Borkowice Smiechéw
wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

O$ Priorytetowa V Zréwnowazony Transport, Dziatanie 5.3 Budowa i przebudowa drég lokalnych (gminnych i powiatowych) w

ramach Strategii ZIT dla Koszalifnsko — Kotobrzesko - Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.



