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Zatacznik nr 5 do SIWZ

E Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska g

UMOWA ZpP.272. .2018

zawarta w dniu ......ccceeeeeeeen. 2018 r. w Urzedzie Gminy Bedzino, pomiedzy:
Gming Bedzino z siedzibgq w Bedzinie, 76-037 Bedzino 19, (NIP 499-05-35-735)
reprezentowana przez Urzad Gminy Bedzino, 76-037 Bedzino 19,
reprezentowany przez:

Henryka Brode — Wéjta Gminy Bedzino

zwang w dalszej czesci Zamawiajacym,

zwanym dalej ,WYKONAWCA"
- lgcznie zwane dalej Stronami.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t. j. ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

(przedmiot umowy)

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice,
Smiechow w ramach realizacji Projektu pn. ,Przebudowa i remont drogi od wezta
Borkowice na odcinkach Borkowice — Smiechéw — Ktadno - Ple$na w zakresie powigzania
z istniejacq droga krajowa nr 11 oraz planowana drogq ekspresowa S6 - etap I:
przebudowa drogi Borkowice, Smiechéw”, zwane dalej: przedmiotem umowy Ilub
Przedmiotem Zamédwienia.
1.1. Zakres rzeczowy robot objety zamodwieniem obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

- przebudowe istniejgcej konstrukcji jezdni, w tym poszerzenia jezdni

- przebudowe istniejacych skrzyzowan z innymi drogami

- budowe i przebudowe chodnikow

- budowe i przebudowe zatok autobusowych

- budowe i przebudowe zjazdow

- wykonanie peronéw na przystankach autobusowych

- budowe, uzupetnienie i regulacje poboczy

- oczyszczenie rowéw przydroznych

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

- usuniecie kolizji z infrastruktura telekomunikacyjna
- usuniecia kolizji istniejacych sieci energetycznych i oswietleniowych

- przebudowe istniejacego  os$wietlenia oraz budowe oswietlenia na
nieoswietlonych odcinkach drogi (wskazanych przez Zamawiajacego).
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2. Zakres robot oraz szczegotowe warunki realizacji robot sktadajacych sie na przedmiot
umowy opisuje: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, opis przedmiotu zamdwienia zat. nr 1do SIWZ.

3 . Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposdb zgodny z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjga Techniczng Wykonania i odbioru Robdét Budowlanych,
stanowigcymi zataczniki do niniejszej Umowy

4.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego.
Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie.

5.Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc oferte zdobyt niezbedne informacje mogace miec
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

§2
(termin realizacji )

1. Termin rozpoczecia robot okresla sie na dzien protokolarnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy : 30 wrzesnia 2019r.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym,
potwierdzony protokotem odbioru koncowego, o ktorym mowa w §4 niniejszej umowy,
stwierdzajgcym wykonanie Przedmiotu Zamowienia, stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia wykonania zamowienia.

4. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z :

1) wstrzymania robdt po stronie Zamawiajgcego ;

2) wstrzymania robdt przez wilasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

4) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi , w szczegdlnosci
wykopaliska archeologiczne ;

5) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjeta technologia wykonania robot.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien , strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy. Przesuniecie terminu bedzie musiato
by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawca i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt. 1 i 2.

§3
(obowiazki stron)

1. Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

Projekt nr RPZP.05.03.00-32-0002/17-00
~Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plesna w zakresie powigzania
z istniejacq drogq krajowa nr 11 oraz planowang drogg ekspresowg S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Smiechdéw
wspétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
O$ Priorytetowa V Zréwnowazony Transport, Dziatanie 5.3 Budowa i przebudowa drég lokalnych (gminnych i powiatowych) w
ramach Strategii ZIT dla Koszalifisko — Kotobrzesko - Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.



Fundusze : Unia Europejska
EUI’OpEjSkiE gg?sclfgosl)outa l_Ii' POI’T‘&DI’:ZQ Europejski Fundusz iy ol
Program Regionalny - \1' Zachodnie Rozwoju Regionalnego it

1.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w
terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

1.2. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.3. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

2. Wykonawca sporzadzi i ztozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, w formie i w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-
finansowy musi zawieral opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnosc
wykonywania ustug, czas trwania oraz wartos$¢ kazdego etapu przedmiotu umowy.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji
umowy, W szczegolnosci:

3.1.Wykonywanie robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej oraz Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, z materiatdw witasnych,
odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

3.1.1.Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i
urzadzenia okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z normami,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone
przez odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z normag,
i wyniki badan. Ponadto materiaty i urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone
ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz. 1570 z
pézn. zmianami) lub, w przypadku jej uchylenia, inng obowigzujgcq ustawa.

3.1.2.0kazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
certyfikatu na znak bezpieczenstwa wskazujacego zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
Polskich Norm , aprobat technicznych ,kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

3.1.3.Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotdw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy.

3.1.4. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania przez Zamawiajacego badan
sprawdzajacych zastosowanych materiatdéw i wyrobdw oraz w przypadku kiedy wyniki
tych badan beda niezgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét budowlanych, Wykonawca zostanie obcigzony kosztem
wykonania tych badan.

3.2.Prowadzenie robdét zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji
ruchu.

3.3.Prowadzenie dokumentacji budowy, w tym ksigg obmiaréw oraz ksigzki budowy z
rownowaznymi zapisami jak do dziennika budowy.

3.4.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa,
przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami.
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3.5.Zabezpieczenie instalacji urzadzen i obiektdéw na terenie roboét i w ich bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét .

3.6.Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

3.7.Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktdére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

3.8.Wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw mediow, w tym energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

3.9.Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoniczenia robot.

3.10 Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy.

3.11.Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania robdt i ich odbioru w zakresie okreslonym w SST

3.12.Przygotowanie i wydanie Zamawiajacemu wymaganych dokumentow eksploatacji
facznie z dokumentacjg powykonawcza (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestow i certyfikatow stosowanych materiatow.

3.13.Po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,
drog, nawierzchni lub instalacji.

§ 3a

1. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji zamowienia zatrudni na podstawie
umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci::
- 1) wykonanie robét rozbidrkowych,

2)wykonanie robdt ziemnych,
3)wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
4)wykonanie nawierzchni

2. Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy roboty budowlane wskazane
w ust. 1 bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 t. j. ze
zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego nie krétszym niz 5 dni Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc¢ :
- os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

- do wgladu kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
zawierajacych imie i nazwisko 0sob, ktore swiadczy¢ bedg czynnosci o ktérych mowa
w ppkt.1), date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu (pozostate
dane zanonimizowane).

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow realizujacych roboty budowlane w ramach przedmiotu
umowy.

§4
(odbior).

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory czesciowe -polegac bedg na ocenie robdt zgodnie z harmonogramem
2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbidr koncowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT,
4) odbiodr ostateczny- pogwarancyjny

2.Zakonczenie wykonania robdt oraz gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ w formie pisemnej bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

3. Wykonawca bedzie powiadamiac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych wpisem do ksigzki budowy. W
razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego.

4. Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych Wykonawca ma obowigzek uzyskac
od geodety wpis o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng zaréwno
sytuacyjnie jak i wysokosciowo. Bez powyzszego wpisu do ksigzki budowy roboty nie
beda odbierane.
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5. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem do ksigzki budowy oraz pisemnie o gotowosci wykonanych robdt do czesciowego

oraz odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru, zgodnie z zapisami Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

6. Odbiory beda sie rozpoczynaty w nastepujacych terminach:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 1
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1,

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb ina
zasadach, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ziozenia wszystkich dokumentéw w sposob i na
zasadach, o ktérych mowa w § 4 ust. 2, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7. Datg zakonczenia robét bedzie dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Datg odbioru koricowego bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i
podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez wad

9. Odbidér ostateczny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

10. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego, wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci ksigzke
budowy, protokoty odbioréw czesciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia iinne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania
tych dokumentow obcigza wykonawce.

11. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

12. Jezeli odbiéor nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajgcego
pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwiloce
ze spefnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to zamawiajacy odmaowi
odbioru z winy wykonawcy.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

14.1. nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
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14.2. nienadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem - zazadacd

rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

15. Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty prze-
widziane niniejsza umowg, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sag niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

§5

(ubezpieczenie)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
zawarcia umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng optaconag polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

2.Ubezpieczeniu podlegajq w szczegodlnosci:

1)roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2)odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3.W przypadku wygasniecia w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamdwienia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do podpisania kolejnej umowy na te sama kwote, stanowigcej jej
kontynuacje, z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu kserokopie
dokumentu podpisang za zgodnos$c¢ z oryginatem.

4.Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 pkt 1.1. przedtozy do wgladu Zamawiajagcego umowy ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1.

5.Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8§6
(nadzor inwestorski)
1.Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskie€go: wiariersssassassarssssnsanass

2.0soba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202 t. j.).
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3.Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do zmiany ktdrejkolwiek z osdéb wskazanych
w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do ksiazki budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§7
(kierownik budowy)
1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobi€:........cccocviiiiiiciinciinnns

2.0soba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202).

§8
(podwykonawcy)
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

1) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w trakcie
jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 25a ust. 1 PZP potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy oraz przedktada oswiadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz.VI
pkt 5b SIWZ.

2) Nieprzedtozenie przez wezwanego wykonawce wymaganych oswiadczen Ilub
dokumentéw skutkowa¢ bedzie niedopuszczeniem do realizacji zamdwienia
podwykonawcy.

3) Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

4) Przepisy pkt od 1 do 3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéow.

2. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zmienic lub zrezygnowac z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

3. W sytuacji opisanej w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje kwalifikacyjng
Podwykonawcy lub Wykonawcy wraz z projektem umowy celem uzyskania zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie
okreslonym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawce robdt Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia oraz nie zwalnia z zadnego
z jego obowigzkdéw w ramach umowy. Wykonawca odpowiada za kazdg czes¢ robot
wykonywang przez Podwykonawcow oraz za dziatania i zaniechania takich
Podwykonawcéw i wszystkich o0s6b bezposrednio Iub posrednio przez nich
zatrudnionych, w takim samym stopniu, w jakim Wykonawca odpowiada za wlasne
dziatania i zaniechania.
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5. Kazda umowa o podwykonawstwo zawarta zostanie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastepujace elementy:

1) okresla¢ doktadny zakres prac, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy,

2) okresla¢ kwote wynagrodzenia z podwykonawcg mieszczacg sie w granicach kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze razaco odbiega¢ od wyceny Wykonawcy za te
cze$¢ zamowienia przewidziang kosztorysie ofertowym,

3) zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjq i
rekojmig za wady i zawierac¢ taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, aby
nie byt krétszy od odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

4)  okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodny z zapisem zawartym w § 9 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

7. Warunkiem powierzenia robot budowlanych Podwykonawcy jest :

1) posiadanie uprawnienia do realizacji zleconej czesci umowy, w tym m.in. uprawnien i
szkolenia w zakresie obowigzujacym Wykonawce a w odniesieniu do sprzetu
obowigzujace dokumenty dopuszczajace do pracy,

2) nie spowodowanie wydtuzenia czasu wykonania umowy,

3) nie zwiekszenia kosztow wykonania robdt budowlanych,

4) zapewnienie koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

89
1. Wykonawca zobowigzuje sie w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrzec:

1) klauzule zobowigzujace Podwykonawcow do przedktadania w terminie odbioru robot
o$wiadczen o rozliczeniu catosci ich naleznosci za wykonanie prac, ktore sg przedmiotem
odbioru albo os$wiadczen o wysokosci ich wierzytelnosci z tytutu wykonania robot
budowlanych,

2) klauzule zobowigzujace Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom w pierwszej kolejnosci na ich rachunki bankowe, z zastrzezeniem prawa
do nie dokonania odbioru w przypadku braku wyzej wskazanych oswiadczen,

3) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ klauzul uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i
przewidywac zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty nalezytego podatku VAT,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamédwienia, ktéra ma byc¢ wykonana przez
Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca,

6) termin wykonania umoéw o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
realizacji przedmiotu umowy, wskazany w § 2 niniejszej umowy,
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7) umowy o podwykonawstwo nie mogg zawiera¢ termindw zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy diuzszych niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

8) umowy o podwykonawstwo winny zawiera¢ uregulowania dotyczace zawieranych
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisy warunkujace zawarcie tych uméw od zgody Wykonawcy.

2.W przypadku zamowien na roboty budowlane Wykonawca w umowach
z Podwykonawcami  zobowigzuje sie zawrze¢ wymagania dotyczace umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu umowy, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie projektu umowy, o ktérej mowa w niniejszym ust.
umowy, a takze projektu jej zmiany powinno nastgpi¢ przed rozpoczeciem jej wykonania.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych
w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 10.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy, jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt. 7) niniejszego paragrafu
umowy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10.Przepisy, o ktérych mowa powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o0 podwykonawstwo .

11.Przy realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy =z udziatem Podwykonawcéw
zastosowanie majq przepisy art. 143a - 143d ustawy PZP oraz art. 647! Kodeksu
cywilnego.

§10

(wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia)

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto ... zt, (stownie
ztotych....) w tym podatek VAT ... % .

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy
obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
ubezpieczenia, wszelkie podatki i cta ( jezeli przepisy takowe przewidujg) jak réwniez
wszelkie roboty towarzyszace, wystepujace podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow .

3.Przedmiot umowy bedzie wykonywany bedzie zgodnie z harmonogramem prac, w
ktérym strony w szczegdlnosci okreslg, ktore prace bedg podlegaty odbiorowi
czes$ciowemu.

4.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowej.

4.1.Zamawiajacy dokona zapfaty na podstawie faktur wystawionych za wykonanie czesci
robot w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. taczna wysokos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy brutto.

5. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czesSciowe w 2018r. do wysokosci 1 018 773,00
zt.

Rozliczenie czesciowe

6.W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajacego o
wykonaniu prac  podlegajacych  odbiorowi cze$ciowemu oraz przedstawia
zamawiajacemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

7.Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
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zestawien.
8.Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposdb
okreslony w ust.6, wykonawca wystawia fakture VAT czes$ciowg za wykonanie ww. prac.
Warunkiem wystawienia faktury czesciowej jest w przypadku drugiej i nastepnej faktury
czes$ciowej dostarczenie dowodow zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, wymagalnego
wynagrodzenia , o ktérym mowa w §11 ust.2 .
Rozliczenie koncowe
9. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do
odbioru przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci
wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.
10.Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.
11.Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposéb
okreslony w ust. 8, wykonawca wystawia fakture VAT koncowg za wykonanie
przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu,
pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czesciowych.
12.Wykonawca wraz z fakturg koncowg przediozy Zamawiajgcemu dowody zaptaty
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w §11 ust.2.
13.Zamawiajacy obowigzany jest dokonac zaptaty niewyptaconej czesci wynagrodzenia
za wykonane roboty w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury koncowej wraz
z dowodami zaptaty wskazanymi w ust. 8.
14.Terminy ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 4.1 i 13, liczy sie od dnia dostarczenia
wskazanych w nich dokumentéw. Brak ktoregokolwiek dokumentu lub jego btedne
wystawienie spowoduje wstrzymanie zaptaty do czasu uzupetnienia lub wyjasnien.

15.Faktura za wykonanie przedmiotu zamoéwienia powinna zawiera¢ nastepujace dane
identyfikacyjne nabywcy :

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Bedzino Urzad Gminy Bedzino
Bedzino 19 Bedzino 19

76-037 Bedzino 76-037 Bedzino

NIP 499-053-57-35

§11

(warunki ptatnosci)

1. W przypadku powierzenia czesci robot budowlanych Podwykonawcom Wykonawca
ma obowigzek:

1) uzyskania od Zamawiajacego pisemnej zgody na wykonywanie robot
przez Podwykonawcow, zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy PZP i
Kodeksu cywilnego,

2) dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z
fakturg obejmujacq wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy (nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
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sktadajgcego je Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy) stanowigce dowodd
potwierdzajacy dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia,

3) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze Podwykonawcy nie beda dochodzili
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci robét budowlanych
i zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkodd, jakie poniesie Zamawiajacy w zwigzku
z roszczeniami Podwykonawcow, wiaczajac w to odsetki za zwioke, koszty procesu,
egzekudji i inne.

2. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie
naleznosci  powstatych  po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w
sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
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sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

1.

3.

§12

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosé¢ 8 % wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 10

ust. 1 niniejszej umowy , co stanowi kwote w wysokosci ................ ztotych ( stownie
zlotych : ... )

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ------ . ha
okres cereeeee . jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub

whniesienia nowego zabezpieczenia na okres ---...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego

z tytutu niewykonania umowy lub nienalezytego jej wykonania.

4.

7.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia w kazdym czasie zgodnie
z zapisami art. 149 ustawy Prawo zamédwien publicznych. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie

zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robdt;
pozostata cze$¢ zabezpieczenia - 30% zostanie zwrdécona w terminie nie pdzniej niz w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad z podaniem uzasadnienia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8.W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu

wykonania Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna przed uptywem terminu
waznosci ztozonego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy w/w
zabezpieczenia, Zamawiajagcy moze odmowié przystgpienia do odbioru robot Iub
odméwi¢ podpisania protokotu odbioru robdét, do czasu uzupetnienia zabezpieczenia lub
moze powierzy¢ dalsze wykonywania robdt innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§13
(kary umowne)
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Strony ustalajg nastepujgce kary umowne:
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Zamowienia w terminie wskazanym w § 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,02% ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) z tytutu opdznienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi w terminie wskazanym w § 16 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,01% ceny
brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3)w sytuacji nie usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. Powyzsze nie pozbawia Zamawiajacego dochodzenia
innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa,

4)w przypadku nieprzedtozenia do wgladu Zamawiajgcemu kopii umow o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgacymi roboty wskazane w § 3a, w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego, w wysokosci ...... zt (stanowigcej rownowartosc
kwoty 0,005 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1) liczonej za kazdy dzien
opOznienia,

5)z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 5,0 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

6) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny
brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania
przez strony od dnia jej realizacji,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od daty jej zawarcia do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 9 umowy,

9)za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 10 % niezaptaconej w terminie
naleznosci,

10) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,02 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opoznienia.
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11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych
czynnosci wskazane w § 3a ust. 1, na postawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych czynnosci na postawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy), liczby dni w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu oraz wspoétczynnika 1/30 - za kazda
osobe wykonujaca czynnosci wskazane w § 3a ust. 1 na podstawie innej umowy niz
umowa o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy =z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 5,0 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem brzmienia § 15 ust. 1 umowy.

3.W przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokos$ci 2.000,00 zt.

4. Kara umowna ptatna jest w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zaptaty.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
ponad kwoty naliczonych kar umownych.

§14
1.Wykonawca obowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajgcemu rownowartos$¢ natozonych na
Zamawiajacego kar przez instytucje dofinansowujacq realizacje inwestycji lub utraconego
dofinansowania, jezeli Zamawiajacy zostanie obcigzony takimi karami lub brakiem
dofinansowania na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

2.Wykonawca obowigzany jest do naprawienia szkody w zwigazku z utratg przez
Zamawiajacego dofinansowania inwestycji z uwagi na dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w szczegdlnosci do zaptaty odszkodowania w wysokosci odpowiadajacej
kwocie utraconego dofinansowania.

3.Zamawiajacy, w formie pisemnej, wezwie Wykonawce do zaptaty naleznosci
wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu umowy wskazujac jednoczesnie terminy
ich zaptaty.

§ 15
(umowne prawo odstapienia od umowy)

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
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1) wykonawca przerwat z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 30 dni.

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Przedmiotu
Zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego
wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowg, dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Wykonawca przystapi do likwidacji firmy lub zostanie ztozony wniosek o upadtos¢,

5) w razie zajecia majatku Wykonawcy skutkujacego niemozliwoscig wykonania
przedmiotu umowy w umoéwionym terminie,

6) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

7) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni ,

8) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru
Wykonawca uporczywie nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

9)w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robdt nie odpowiada
obowigzujgcym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robot
budowlanych,

10) Zamawiajacy powzigt informacje o realizowaniu robot przez podwykonawcéow
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

11) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu
umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w
celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu i Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenia zamdwienia,

12) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorych umowy zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajacego lub zgloszone Zamawiajacemu, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

13) w razie stwierdzenia, ze Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamodwienia w sposdb
stanowigcy zagrozenie dla zdrowia, zycia i mienia,

2. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego Wykonawcy
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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1)Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

2)Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
umowy, moze zostac ztozone przez Strone wytacznie w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Oswiadczenie musi
by¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczne z chwilg
dostarczenia oswiadczenia drugiej Stronie przez Strone odstepujacg od umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

§16
(gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi)

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na Przedmiot Umowy okreslony w § 1
ust. 1 i 2 niniejszej umowy, na okres ... miesiecy zgodnie z kartg gwarancyjng stanowiacq
zatacznik Nr .. do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt podpisanego przez Zamawiajacego bez uwag.

2.Strony umowy postanawiajq, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez wydtuzenie tej odpowiedzialnosci do okresu udzielonej gwarancji za
wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy .

3.Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za
wady fizyczne robot, stwierdzone w toku czynnosci odbiorowych i powstate .w okresie
gwarancyjnym.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 10 dni roboczych liczac od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedifuzony o czas naprawy.

5. Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy
i zamawiajgcego.
6. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia zamawiajacego przez wykonawce o dokonaniu naprawy.
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7.0kres gwarancyjny dla elementéw naprawionych lub wymienianych biegnie na nowo od
daty ich odbioru przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

10. Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajacego do usuniecia
na koszt Wykonawcy wad ujawnionych w Przedmiocie Zamowienia, w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wy-
konawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z
gwarancji. W tym przypadku koszty usuwania wad bedaq pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

13.0dbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
zamawiajacego i zostanie przestany do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. .

8§17
(przedstawiciele stron)

Do bezposrednich, biezacych uzgodnien dotyczacych realizacji niniejszej umowy, jednak
bez prawa do zaciggania zobowigzan strony upowazniajq:

1. ze strony Zamawiajacego :......cccceveevirveernnnen Koordynator robot ;

2. ze strony Wykonawcy Pan — ... .

§18

(postanowienia koncowe)

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Jezeli nastapi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na
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ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

dotyczacych osob, ktorymi dysponuje Wykonawca na zasadach innych niz okreslone w
ust.1. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ osoby do realizacji
zamoéwienia posiadajgce kwalifikacje nie nizsze niz wymagane w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

. W przypadku wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 i 2

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace kwalifikacje
wskazywanych osd6b pozwalajagce na stwierdzenie spetniania przez wskazane osoby
wymagan SIWZ.

4.Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

1)
2)

3)

4)

5)

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie nie podlega kwota netto ;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.2017.847.) - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac wylgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikdw S$wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Umowy.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy.
Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w 2zycie przepisow odpowiednio dokonujacych
zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy;

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w dotychczasowym
brzmieniu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy;

6) Odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci zamdwienia i zwigzanej z
tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci
ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a
ktore powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamodwienia bez ograniczenia zakresu
zamoéwienia, powodowatyby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamodwienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie $rodkéw publicznych;

7) koniecznosci zmiany o0sOb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy, danych kontaktowych lub adreséw stron wskazanych w umowie. Zmiana
kierownika budowy moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Za-mawiajacego, jezeli Zamawiajacy uzna, ze
kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéow wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie.

8) koniecznosci zmiany zakresu Przedmiotu Zaméwienia i/lub zmiany terminu realizacji
umowy w sytuacji wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie moégt przewidzieé
przed wszczeciem niniejszego postepowania, a wystgpienie ktorych uniemozliwito
terminowsg realizacje zaméwienia, w szczegdélnosci polegajacych na:

- pojawieniu sie niemozliwych wczesniej do przewidzenia przeszkéd technicznych,
archeologicznych lub terenowych podczas robot ziemnych tj. np.
niezinwentaryzowanych fundamentéw, wykopalisk archeologicznych, wystapieniu kolizji
Z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnga lub innymi obiektami,

- stwierdzeniu odmiennych od przyjetych przez autoréw projektu budowlanego
warunkéw gruntowo-wodnych na terenie wykonywania Przedmiotu Zamowienia,

- wystgpieniu istotnych btedow projektowych i/lub skutkujacych koniecznoscig zmiany
dokumentacji projektowej, zmiany terminu realizacji umowy,

9) zmiany dotycza robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
podstawowym zamdwieniem o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione facznie
warunki :

a)zmiana wykonawcy nie mozZe zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych Ilub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

10) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej w § 10
ust. 1 niniejszej umowy

5. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 4 pkt 8
termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej
jednak, niz o okres trwania tych okolicznosci lub termin technicznie uzasadniony.

6.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania robét. Decyzja taka moze
by¢ wydana tylko w formie pisemnego polecenia Zamawiajagcego. Wykonawcy
przystuguje wowczas prawo do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamdwienia o
liczbe dni rownowazng tacznej liczbie dni przerw, chyba, Zze wstrzymanie robdt
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nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ na warunkach okreslonych w umowie powierzenia
przez Wykonawce realizacji czesci zamdwienia Podwykonawcom mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci zamoéwienia lub powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci
zamoéwienia Podwykonawcom pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci
zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Po-nadto
Wykonawca moze wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie
lub moze zrezygnowa¢ z Podwykonawcy. Powyzsze wymaga akceptacji
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie
danego Podwykonawcy, w szczegodlnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do
prawidlowego wykonania umowy o podwykonawstwo, ktérg zamierza zawrze¢ z nim
Wykonawca.

8. Wszelkie zmiany tresci umowy mogag by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien
zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogq
naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zamowien publicznych.

§19
(postanowienia koncowe)

1. Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, jak réwniez wszelkie zawiadomienia,
zapytania lub informacje odnoszace sie lub wynikajace z wykonania przedmiotu umowy,
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawiadomienia, i inna
korespondencja moze by¢ przesytana listem poleconym , doreczana osobiscie lub faksem.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg
zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa majace zwigzek z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamdwien
publicznych .

3. Wiasciwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporéw jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtoéciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

5. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) Opis Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

2) Oferta Wykonawcy.

3) Kosztorys Ofertowy,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy/ po sporzadzeniu
5) Karta gwarancyjna
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA

Udzielam gwarancji na jakos¢ robdét wykonywanych na podstawie umowy nr

.................................................... zawarte] w dniu .o
pomiedzy

GMINg coeeeeciieeeeen zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

a:

Warunki gwarancji:

2. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego roboét i wynosi..... miesiecy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne powstate w okresie gwarancyjnym.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny
koszt ujawnionych wad w terminach:

a) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
drogi - bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni,

b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

1. Nie podlegajq gwarancji wady powstate na skutek:
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a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrym strony ustalajg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na piSmie w termie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Warunki gwarancji podpisali:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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