D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Grupa rob6tRoboty w zakresie konstruowania, fundamentowania @z wykonywania
nawierzchni autostrad i drég

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) g wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zezanych z,Przebudowg i remontem drég powiatowych nr 3327Z
(Rusowo) granica powiatu Strzepowo-Dobrzyca oraz n83341Z Strachomino-granica powiatu
(Skoczdw)

1.2. Zakres stosowania SST
SST ledg miaty zastosowanie dla robot

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- roboty rozbiérkowe z wywozem-

- karczowanie karpiny i krzakéw

- utozenie przepustow dwudzielnych na istaggjch kablach
Roboty ziemne

- wykonanie nasypéw z gruntu

- wykonanie wykopow

Wyw06z nadmiaru gruntu, gruzu, ztomu i destruktu bitumicznego
Podbudowy

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zegczaniem

- wykonanie warstwy odcinggej

- wykonanie stabilizacji cementem

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stahilaarego mechanicznie
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod wardtvymiczne
- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltgave
Nawierzchnia

- wykonanie warstwycieralnej i whzacej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwycieralnej i wizacej z asfaltu lanego
Pobocza

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanetgstruktu bitumicznego
Zielen drogowa

- rozplantowanie ziemi &innej z obsianiem tragv
Odwodnienie

- oczyszczenie rowOw z namuitu

- oczyszczenie przepustéw z namutu

- remont przepustow

- wykonaniescieku pochodnikowego

Urzadzenia bezpieczistwa ruchu

- ustawienie znakéw drogowych

- wykonanie oznakowania poziomego

- ustawienie barier ochronnych

- malowanie pagczy na przepicie drogowym

- wykonanie azylu dla pieszych



»  Kraw ezniki i obrzeza
- ustawienie krawznikow na fawach z betonu
e - ustawienie obrzg na podsypce cementowo-piaskowej
e Zjazdy bitumiczne
* -wykonanie koryta z plantowaniem i z@gczeniem
* -wykonanie podbudowy
e -o0czyszczenie i skropienie
» - ulozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego
e - ustawienie opornikdbw na tawie z oporem z betonu
e Zjazdy z kostki betonowej
* -wykonanie koryta z plantowaniem i z@gczeniem
* -wykonanie podbudowy

e - ustawienie opornikdbw na tawie z oporem z betonu

e - ulozenie nawierzchni z kostki betonowej

*  Wykonanie ronda przejazdowego

» -rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowyraku

* -wykonanie koryta wraz z plantowaniem i gagczaniem podi@a
e - ustawienie krawznikow kamiennych i betonowych

* -wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabileawego mechanicznie
* - utozenie nawierzchni z bruku

e -o0czyszczenie i skropienie nawierzchni pod wardtitymiczne

» -wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

*  Chodniki

* -wykonanie koryta

e - ustawienie obrzg

e - ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej i tawie zrepoz betonu
* -wykonanie podbudowy
» - ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaanych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu wykonanie zadania wymienionego
w pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catG¢ techniczno-aytkowa
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obieostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubusgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dough postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgauijgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaarokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

1.4.5.,Inzynier" - osoba prawna lub fizyczna w tym rowinracownik Zamawiagego wyznaczona
przez Zamawiagego do reprezentowania jego intereséw przez spvamie kontroli zgodnii realizaciji
robo6t budowlanych z dokumentagjrojektovs, specyfikaci techniczi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowydaumieniu art. 25 Ustawy z dn. 7.07.2004r.
Prawo Budowlane — ftynierem okreéla sk Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiia

1.4.7.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukgcji
nawierzchni specyfikacjami technicznymi, zaakceptog/przez lgyniera.



1.4.8.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania ofyein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu

i czynnikbw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga seé miedzy warstvg $cieraly a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa afaa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicdepz

e) Podbudowa zasadnicza - gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

9) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.9.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres bydow

1.4.11.0dpowiednia (bliska) zgodié- zgodnéé¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla daneg o rodzaju rdinddowlanych.

1.4.12.0fertowy kosztorys - wykaz robét z podaniem iaidl (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.13.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.14.Podt@e ulepszone - gérna warstwa pagtplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.15.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy
1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydmdaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju podtuyym)
istniejgcego padczenia.

1.418.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

1.4.19.Zadanie budowlane - ¢& przedstwziecia budowlanego, stanoyza odgbng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczy zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowejT.SS

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadth@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowesgtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przezayniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@hpjednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbigaosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich
waznosci:
a) 1.Dokumentacja projektowa,
b) 2.SST,

Wykonawca nie mege wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi wymaganiami,
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub SST
i wptynie to na niezadowal@ja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfarasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modsepizych i remontowych ("pod ruchem")

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchubligznego na placu budowy
i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwaadaizacji rob6t a do zakaczenia i odbioru
koncowego robot.

Do obowhzkow Wykonawcy nalgy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w &twie
Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, projektu oznakoigan organizacji ruchu na czas robét
prowadzonych w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie



tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kkda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obws@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice
informacyjne ladg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W cerg umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowitany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenraalizacji
kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczae,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdrezelkie inne
srodki nieztzdne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigeh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony
W cerg umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesslo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub wlasrégi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga
bedzie miat szczegllny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxlg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.



1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bdg miaty aprobag techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiaj powinien
otrzyma zgocdk na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheonstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyigminstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgzia robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaljkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

i zainteresowane wtadze oragdlzie z nimi wspétpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wszktia instalacji
na powierzchni ziemi i ugdlzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiagcego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridak zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gosiagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami
Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawogdbie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa

i higieny pracy.
W szczegdlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie

podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.



1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zedaenia przez
Inzyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdublementy byty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie igniera powinien

rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idalzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie

wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych antizea lub metod

i w sposéb cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaaddiopie zezwolg

i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyegce materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyykarzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty

uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggty spetniajg wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych vgiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem
eksploatacjizrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych

materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymabpiwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot.
Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniasgu izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ufgkvacji terenu po ukczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghlizie prowadzi zadnych
wykopow w obgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéasigne w dokumentach
umowy.
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Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magbyc okresowo kontrolowane przezzmiera w celu sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatdw mogby¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptacii
okreslonej partii materiatdbw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane nagiujace
warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatdbw do innych robdt, mie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtariatow
zostanie przewarggciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenieachowaly swaj jakos¢ i wihasciwosé
do robot i bylty dephe do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Inwestor nie przewiduje nibwosci wariantowego stosowania materiatow.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgz uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST , PZJ lub projekcie organizacji tobdzaakceptowanym przez zimiera,
w przypadku braku ustalen takich dokumentach sgitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamdozyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronysrodowiska

i przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaiych dopuszczenie spim
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do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw umowy ,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow .

Liczba érodkéw transportu dnizie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami d&rg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackylmera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdgospetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofieh na osie mog byé
dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwgtnarytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavegowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiac terenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagodnie z umow oraz za jaké&d
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, @da rgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqvoleceniami leyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$ci
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi nasmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich dokfadng.

Decyzje Irryniera dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementéot kzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalwkumentacji projektowej i w SST a tak
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier uwzgtdni wyniki bada materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia

Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltyvegie na rozwzarg kwestk.
Polecenia Iayniera lzda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robdt, meiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie robdt zgodnie z dokumenjacj
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminow@¢é wykonania poszczegdélnych elementéw
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robot,

- system (sposob i proce@uproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robaot,
-wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiarow i kontroli

(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, &tdu Wykonawca zamierza zlécprowadzenie
bada),

- sposb6b oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyoznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatladunku materia tow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedampomiarow i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie uggdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywaytania mieszanek

i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgezbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluneatod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dégitje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem agiaterialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Imyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pagdku koszty te pokrywa Zamawgay.
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Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogavedezy
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namzez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomidub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatévrddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontrabdt prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to bynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lublatkowych
bada, albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robodt
z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdoh lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1 . certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicz
nymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Normg lub

- aprobag techniczn, w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesgyymagane przez SST,ida partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rpaiezeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®dg dostarczone
przez Wykonawg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetigaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnglowigzujgcym  Zamawiacego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy édug
czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezgpiednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumelmdda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@gkdi harmonogramow robét,
- terminy rozpocgeia i zakdiczenia poszczegoélnych elementdw robdét,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli d@eiem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiabprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowanizasi

Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.
(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego
Z elementow roboét. Obmiary wykonanych robot przeamdza s w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia
o jakadsci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyrbkidaa Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie
Inzyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w punktach (1) - (3) gasiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustale

e) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dtlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauited
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnjenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do vygu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z wdokntacy
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym polvimieniu liayniera o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru feda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w ofertowym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeki ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.
Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugdéci i odlegtaici pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe).
Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, obtosci bedg wyliczone w m3
jako dtuga@¢ pomnaona przezredni przekrdj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzaadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgihbzaakceptowane
przez Irzyniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7 4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST. Rdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktadsoi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzdg przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli lgda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione, odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.
Odbioru robét dokonuije #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derdrka budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikdolty i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw badilaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbio6r casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robét dokonuije #ynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartgsci.
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Calkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pownagmiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w  obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoinaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania tobd
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotraagowych lub robot uzupetnigjych
w warstwieécieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czyioioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych robot w  poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektovg i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu Zpkeezéstwo ruchu,
komisja dokona paodcen, oceniagc pomniejszomwartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruexstaego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nas¢pujace dokumenty:
1. dokumentaegjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawmdokumentow umowy i ew. Uzupetnicg
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batdeoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
7. oping technologicza sporadzorg ha podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrissz,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayszicych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robot wiacicielom uradzen,
9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego rgdao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrniage kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonamgtidt zwgzanych z usuetiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiadw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostatepzingt”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapnaa jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie

czynndaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlpobejmowa :
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymogyaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy ,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu ordgac;ji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiguii projektu Irzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniaevynikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiateva
ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, chodnikow, krgamikdw, barier , oznakowii drenau,
(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtie tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet,
(b) utrzymanie ptynnizi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizatjichu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwgzane z wybudowania i utrzymaniem objazdéw ponoskddgawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&}j(M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjtz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

UWAGA: Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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