) P ; ;
Europesskie Rzeczpospolita " U b
Program Regionainy - Polska ‘0’ Zachodnie Rorwoju Regionalnego

3 Wi OA-ZP 12740182018 C ST
76-087 BEDZINO 19

Dotyczy postepowania na zadanie pn. ,Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach
Borkowice — Smiechow — Ktadno — Plesna w zakresie powigzania z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz
planowang drogg ekspresowa S6 — etap I: przebudowa drogi Borkowice, Smiechéw ”:

Do Wykonawcow bioracych udziat w/w postepowaniu
ZAPYTANIA | ODPOWIEDZI nr 1 + MODYFIKACA SIWZ nr 1

Zamawiajacy Gmina Bedzino dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowienn publicznych (Dz.U.2018. 1986 t. j. ze. zm.) informuje, iz w
przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia, na ktdre udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. Wykonawca wnosi 0 udostepnienie dokumentéw bedacych zatgcznikami do SIWZ w formie
edytowalnej. Usprawni to przygotowanie wyceny przez Oferentéw.

Odpowied? na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy udostepnia dokumenty w formie edytowalne;j.

2. Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamowienia jakg ustalit Zamawiajgcy na prace
bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajagcy podaje warto$¢ szacunkowa zamowienia w protokole postepowania, w ktérym
widnieje zapis “mozna wypetnic¢ po otwarciu ofert”. W zwigzku z tym, iz w protokole zamawiajgcy nie
musi wykazywa¢ wartosci szacunkowej do momentu otwarcia ofert, to nie ma rowniez ohowigzku
wskazania tej wartosci.

3. Wykonawca wnosi o podanie ilosci sSrodkéw budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt na prace
bedace przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowied? na pytanie nr 3:

Orientacyjna warto$¢ zamowienia na zadanie wskazana zostata w planie zamowien publicznych na
2018rok
http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/zamowienia_publ/2018/2018_01_23_Plan_zamowien_publicznych_20
18_rok.pdf .

Zamawiajacy uzyskat zgode Rady Gminy w Bedzinie do zabezpieczenia srodkéw finansowych w
budzecie na rok obrachunkowy 2019 w celu realizacji zadania publicznego bedgcego przedmiotem
postepowania przetargowego (Uchwata Nr XLVI/357/18 Rady Gminy Bedzino z dnia 17 wrzesnia 2018
r. w sprawie zahezpieczenia srodkow finansowych w budzecie na rok obrachunkowy 2019 ).

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji
zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ,
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Odpowied? na pytanie nr 4:
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoéciami na cele budowlane w zakresie

przewidzianym prawem budowlany, tj. robét wymagajgcych pozwolenia na budowe / zgtoszenia
budowy lub rohét budowlanych.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez instytucje bedace stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne
braki zostang uzupetnione przez Zamawiajacego.

Odpowied? na pytanie nr 5:
Zamawiajgcy posiada uzgodnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego, niezbedne do

uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy i robét budowlanych. Pozostate uzgodnienia,
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie.

6. Wykonawca wnosi o wyszczegélnienie, ktore materiaty pochodzace z rozbiérek nalezy przewiezé
na sktadowisko Zamawiajgcego?

Odpowied? na pytanie nr 6:
Wszelkie odpady pochodzace z rozbiérki, a nie nadajace sie do dalszego uzycia Wykonawca

zagospodaruje i zutylizuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zgodnie z Ustawa o odpadach.
Ustalenie miejsca wywozu odpaddw lezy w gestii Wykonawcy.

7. W przypadku koniecznosci przekazania materiatéw rozbiérkowych do magazynu Zamawiajacego
wnosimy o podanie szczegétowej lokalizacji (adresu).

Odpowied? na pytanie nr 7 :

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sig do dalszego uzycia, nalezg do Zamawiajacego.
Wykonawca na wtasny koszt przewiezie je na dziatke nr 169/201 w miejscowosci Tymien (teren po
bytej kottowni osiedlowej). Kazdorazowo ilo$¢ i rodzaj materiatu pochodzacego z rozbiérki i
nadajgcego sig do dalszego uzycia bedzie ustalana protokolarnie przez strony.

8. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagat realizacji
odcinkéw prébnych dla warstw konstrukcyjnych?

Odpowiedz? na pytanie nr 8 :
Tak, zgodnie z SST .

9. W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o okre$lenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw
prébnych.

Odpowied? na pytanie nr9:

zgodnie z SST .

10. Wykonawca wnosi o podanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome?
Odpowied? na pytanie nr 10 :
Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 36 miesiecy.
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11. Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy podczas regulacji urzadzen uzbrojenia technicznego
(wtazéw, wpustow, zawordw itd.) nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz zeliwne na
nowe? Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykorzystanie elementdw rozbiérkowych?

Odpowied? na pytanie nr 11 :

Tak, zakres przebudowy obejmuje regulacje istniejgcej infrastruktury podziemnej. Zamawiajacy
wyraza zgode na wykorzystanie elementéw rozbiorkowych, jezeli ich stan techniczny na to pozwoli.
Wykonawca oszacowa¢ winien ilos¢ niezbednych regulacji na podstawie dokumentacji,
w szczegdlnodci projektu zagospodarowania terenu wraz z mapg sytuacyjno-wysokosciowg oraz wizji
terenowej.

12. Dotyczy §1 ust. 4 Umowy:

4. Wykonawca oswiadcza, e zapoznat sie z warunkami realizacji zaméwienia publicznego.
Przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac zgodnie z zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie.

Wykonawca wnosi o wykreslenie z §1 ust. 4 Umowy zapisu ,bez zastrzeZeri”. Na etapie postepowania
przetargowego i podpisywania Umowy Wykonawca nie ma obowigzku przeprowadzania wnikliwej
analizy dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ takie
uwagi niezwlocznie po ich wykryciu, na etapie realizacji robot. Przeciwnie, to Zamawiajacy
obowigzany jest do sporzadzenia opisu zamoOwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, z
uwzglednieniem wszelkich wymagan i okolicznosci, ktére mogg mie¢ znaczenie przy sporzadzaniu
oferty.

OdpowiedZ na pytanie nr 12 :

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu.

13. Dotyczy §3 ust. 3 pkt. 3.6. Umowy:
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy, w
szczegoblnosci:
3.6. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takiZe ruchem pojazdéw.

Wykonawca wnosi o przeformutowanie zapisu w nastepujacy sposob: ,,Ponoszenie odpowiedzialnosci
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw”. Na etapie sktadania oferty nie
mozna stwierdzic¢, czy odpowiedzialno$¢ za powstate szkody bedzie leze¢ wytgcznie po stronie
Wykonawcy.

Odpowiedz? na pytanie nr 13 :

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu.

14. Dotyczy §3 ust. 3 pkt. 3.7. Umowy:
Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbednych do realizacji umowy, w
szczegolnosci:

3.7. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takie bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
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Wykonawca wnosi o przeformutowanie zapisu w nastepujacy sposéb: ,, Ponoszenie odpowiedzialnosci
za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym takze bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy”. Na etapie
sktadania oferty nie moina stwierdzi¢, czy odpowiedzialnoé¢ za powstate szkody bedzie lezeé
wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Odpowied? na pytanie nr 14 :
Zamawiajacy zastepuje sformutowanie "wytacznej" stowem "petnej"

MODYFIKACIA SIWZ
Zamawiajacy Gmina Bedzino dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j.D.U.2018.1986 ze zm.) modyfikuje treé¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:
W § 3 ust. 3 pkt 3.7. Umowy zmienia sie zapis na: ,Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
takze bedace nastgpstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.”

15. Dotyczy §3 ust. 3 pkt. 3.13. Umowy:
Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszystkich czynnosci niezbgdnych do realizacji umowy, w
szczegoblnosci:

3.7. Po zakoriczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uizytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
drég, nawierzchni lub instalacji.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze nie bedzie ponosit kosztéw naprawy uszkodzen
niezinwentaryzowanych urzgdzen, instalacji i obiektéw.

Odpowied? na pytanie nr_15:

Zamawiajacy nie potwierdza, gdyz moga wystapi¢ np. urzadzenia melioracji szczegbtowych |, ktére
nie byly objete obowigzkiem inwentaryzacyjnym a bedg wymagaty naprawy w przypadku ich
uszkodzenia.

16. Dotyczy §8 ust. 6 pkt. 3) Umowy:
Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé nastepujace elementy:
3) zastrzegac spetnienie przez podwykonawce wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmig za
wady i zawierac taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, aby nie byt
krétszy od odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogdéw dotyczacych uméw o podwykonawstwo opisanych w §8
ust. 6 pkt. 3) w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo 53 roboty budowlane
tymczasowe (np. wykonanie nawierzchni tymczasowych czy drég technologicznych) lub inne roboty
budowlane, dla ktdérych udzielanie gwarancji i rekojmi nie jest konieczne z uwagi na charakter tych
robot (np. wykopy, rozbiérki). W ocenie Wykonawcy niemozliwe jest stwierdzenie wad w takich
robotach po okresie realizacji zadania inwestycyjnego. Z doéwiadczenia Wykonawcy dodatkowo
wynika, ze opisane powyzej wymogi w sposdb znaczny utrudniajg i nadmiernie wydfuzajg proces
podzlecania tego typu robét podwykonawcom. Wykonawca wnosi wiec o doprecyzowanie w
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umowie, ze w opisanych powyzej przypadkach Zamawiajagcy moze odstapi¢ od wymogu udzielenia
przez podwykonawce gwarancji na wykonane roboty.

Odpowied? na pytanie nr 16:
Wymog dotyczy robdt objetych zamdéwieniem — nie dotyczy robét budowlanych tymczasowych .

17. Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 4) Umowy:
Wykonawca zobowiazuje sie w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrzec:
4. umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i
przewidywac zaptate wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pienieznej ze wskazaniem
wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty nalezytego podatku VAT,

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie zapisu ,brutto oraz stawki i kwoty naleZytego podatku VAT".
Wedtug obowigzujacych przepisow wiekszo$¢ robot budowlanych rozliczanych pomiedzy
podwykonawcami a wykonawcg objetych jest obowigzkiem odwrotnego obcigzenia, wobec tego w
umowie podwykonawczej wystarczajace jest wskazanie wynagrodzenia netto Podwykonawcy.
Odpowiedz na pytanie nr 17 :

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisow.

18. Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 5) Umowy:
Wykonawca zobowiazuje sie w umowach zawieranych z Podwykonawcami zawrze¢:

5. wysokos¢ wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy
wynikajacego ze ztoionej oferty za te cze$¢ zamodwienia, ktéra ma byé wykonana przez
Podwykonawce. Wysokosé wynagrodzenia przystugujgcego dalszemu Podwykonawcy nie
moze przekroczyé wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca,

Wykonawca podnosi, ze stawki rynkowe z tytutu realizacji poszczegélnych robét beds ulegac
wahaniom w trakcie realizacji zadania. Decyzjg i ryzykiem Wykonawcy jest ewentualne powierzenie
realizacji czesci robdt podwykonawcy za wynagrodzeniem wyiszym niz przewidziane w kosztorysie
ofertowym oraz pdiniejsze poszukiwanie mozliwosci realizacji innych robot w nizszych cenach lub
zmniejszenie zysku Wykonawcy. Wykonawca proponuje zapis mdwiacy, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ktdry to zapis
skutecznie uchroni Zamawiajgcego przed ponoszeniem solidarnej odpowiedzialnosci w kwocie
wyzszej niz kwota wynagrodzenia umownego.

Odpowied? na pytanie nr_18 :

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany zapisow.

19. Dotyczy §10 ust. 4 pkt. 4.1. Umowy:

4.1. Zamawiajacy dokona zapfaty na podstawie faktur wystawionych za wykonanie czesci robét w
terminie 30 dni od daty ich otrzymania. taczna wysokos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé
90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy brutto.

Wykonawca prosi o uzasadnienie wymogu. W ocenie Wykonawcy zapis ten moze skutkowac
nieuzasadnionym zatrzymywaniem czesci naleznego mu wynagrodzenia. Wykonawca ponadto
wskazuje, ze na poczet ewentualnych roszczenn Zamawiajgcy dysponowac bedzie zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. Nie jest wiec konieczne stosowanie dodatkowych zabezpieczen.
Odpowiedz na pytanie nr_19 :
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Zgodnie z art.143a ust.3 PZP (...)zamawiajacy moze wskaza¢ procentowg wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia, ktora nie moze wynosi¢ wigcej niz 10 % wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Dotyczy §11 ust. 1 pkt. 3) Umowy:
W przypadku powierzenia czgsci robot budowlanych Podwykonawcom Wykonawca ma obowigzek:
3) Wykonawca odpowiedzialny jest za to, ze Podwykonawcy nie beda dochodzili od
Zamawiajacego zapfaty wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci robét budowlanych i
zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniesie Zamawiajacy w zwigzku z
roszczeniami Podwykonawcdéw, wigczajac w to odsetki za zwloke, koszty procesu, egzekucji
i inne.

Wykonawca wnosi o wykredlenie przywotanego zapisu, stanowiacego zbyt duze rozszerzenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Odpowied? na pytanie nr 20 :

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu.

21. Dotyczy §13 ust. 1 Umowy:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu opéinienia w wykonaniu Przedmiotu Zaméwienia w terminie wskazanym w § 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,02% ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdinienia,

2) ztytutu opdinienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w terminie wskazanym w § 16 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci 0,01% ceny brutto
okreslonej w § 10 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia,

3) w sytuacji nie usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy. Powyisze nie pozbawia Zamawiajacego dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejsza umowa,

4) w przypadku nieprzedtozenia do wgladu Zamawiajacemu kopii uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi roboty wskazane w § 3a, w terminie
wskazanym przez zamawiajacego, w wysokosCi ... zt (stanowiacej réwnowartoéé
kwoty 0,005 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1) liczonej za kaidy dzien
opodinienia,

5) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
5,0 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 0,01 % ceny
brutto okredlonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier od daty jej podpisania
przez strony od dnia jej realizacji,

7)  za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,01 % ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej umowy, za kaidy dzieri od daty jej zawarcia do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01
% ceny brutto okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opéznienia od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 9 umowy,
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9) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 10 % niezaptaconej w terminie naleznosci,

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,02 % ceny brutto okreSlonej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za kaidy dzieri opéinienia.

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci
wskazane w § 3a ust. 1, na postawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy - w wysokosci kwoty stanowiacej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisébw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
{obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych czynnosci na postawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy), liczby dni w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu oraz wspoétczynnika 1/30 - za kaida
osobe wykonujacg czynnosci wskazane w § 3a ust. 1 na podstawie innej umowy niz umowa
o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Wykonawca wskazuje, ze niektdre kary umowne sg razgco wygérowane i wnosi o ich obnizenie:
pkt. 1) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za zwloke, a nie za opdznienie,

pkt. 2) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za zwloke, a nie za opdznienie,

pkt. 4) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy przypadek,

pkt. 6) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy przypadek,

pkt. 7) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy przypadek,

pkt. 8) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za kazdy przypadek,

pkt. 10) - Wykonawca wnosi o zastrzezenie kary za zwtoke, a nie za opdZnienie,

pkt. 11) - do 1 000 zt za kazdg osobe.

Sm o oo oo

Odpowiedz na pytanie nr 21 :
Zamawiajgcy nie wprowadza zmiany zapisow.

22. Wykonawca zwraca sie o ustalenie limitu kar umownych na 20% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto. Wykonawca podkresla, ze kary umowne nie stanowig odszkodowania Zamawiajgcego, lecz sg
wytgcznie $rodkiem dyscyplinujgcym, ktéry ma zapewnic nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.
Odpowiedz na pytanie nr 22 :

Zamawiajgcy nie ustala limitu .

23. Wykonawca zwraca sie o ustalenie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy w sposob adekwatny do jego ocbowigzkdw okreslonych Umowa poprzez wprowadzenie
nastepujacego zapisu: ,taczna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy zostaje
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia i nie obejmuje utraconych korzysci ani szkod posrednich.”
Odpowied? na pytanie nr 23 :

Zamawiajacy nie wprowadza zapisu.

24. Wykonawca wnosi o dopisanie uprawnien Wykonawcy do odstgpienia od Umowy w
przypadku, gdy:
»1. Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
2. Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okre$lonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,
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3. Wykonawca nie moze realizowac robot przez dtuzszy niz 30 dni z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstgpienia od Umowy w ciggu 90 dni od
zaistnienia okolicznosci.”
Odpowied? na pytanie nr 24 :
Zamawiajgcy nie wprowadza zapisu

25. Dotyczy §15 ust. 1 pkt. 7) Umowy:
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
2. Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni ,

Wykonawca wnosi o wykreélenie przywotanego zapisu ze wzgledu na niemal identyczny zapis w §15
ust. 1 pkt. 1) Umowy, ktdry to zapis jest bardziej szczegbtowy.

Odpowied? na pytanie nr 25 :
Zamawiajacy skresla zapis .

MODYFIKACIA SIWZ
Zamawiajacy Gmina Bedzino dziatajgc w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwieri publicznych (t.j.D.U.2017.1579 ze zm.) modyfikuje tres¢ specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia:
W Umowie § 15 ust. 1 skresla sie pkt 7) o tresci : ,Wykonawca przerwat realizacje robét i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni ”,

Pytanie nr 26:

Jak Zamawiajgcy interpretuje POMOC Przedmiaru przy okreélaniu zryczattowanej ceny?

Odpowied? na pytanie nr 26 :

Z uwagi na ustanowienie wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robét nie stanowi o zakresie prac
objetych przedmiotem zaméwienia a tym samym nie stanowi podstawy wyceny. Zataczony przedmiar
robot jest materiatem pomocniczym, informacyjnym utatwiajagcym dokonanie wyceny robét.

Zgodnie z § 10 ust. 2 projektu umowy, wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty
niezbgdne do zrealizowania zaméwienia, natomiast cena podana w ofercie bedzie niezmienna przez
caty okres realizacji budowy.

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ obiekt budowlany okreslony dokumentacjg, natomiast swoja
ceng ofertowg kalkuluje analizujgc dokumentacje projektowa, zakres robét w niej ujetych, jak
i przewidujgc potencjalne ryzyko zaistnienia w niej brakoéw lub niescistoéci. A takie przewidujac
wszelkie roboty i czynnosci, ktére potrzebne sg do wykonania podstawowych robét budowlanych
objetych zamoéwieniem, zgodnie ze sztukg budowlana oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 27:
W jakim zakresie przedmiaru NALEZY traktowaé go jako pomocniczy?

Odpowied? na pytanie nr 27 :
Odpowiedz jak na pytanie nr 26.

Pytanie nr 28 :

W jakim zakresie przedmiar jest niezwigzany z zamowieniem?
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Odpowied? na pytanie nr 28 :
Odpowied? jak na pytanie nr 26.

Pytanie nr 29:

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajgcy bedzie wykorzystywat tre$é¢ / zawartosé
Przedmiaru?

OdpowiedZ na pytanie nr 29 :

Zamawiajgcy przekazane przedmiary robot traktuje jedynie jako dokumenty informacyjne,
utatwiajgce Wykonawcy wycene. Przy realizacji zadania Zamawiajacy bedzie kontrolowat zgodnoéé
prowadzonych robét z dokumentacjg .

Pytanie nr 30 :

Jak przy sporzadzaniu ceny ryczattowej nalezy interpretowac rozbieznosci, braki, pominiecia
Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

OdpowiedZ na pytanie nr 30:

Podstawg do obliczenia ceny Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wiasna wynikajaca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecang, dokonang wizje lokalng, wiedze techniczng, opis
przedmiotu zamdwienia oraz wzor umowy. Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcom petng
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
opisujgce przedmiot zamowienia. Za ustalenie ilosci robét oraz za sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. W przypadku
stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, wykonawca powinien zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie (Rozdziat XII pkt. 6
SIWZ).

Pytanie nr 31:

Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw i technologii w
oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku gdy SST opiera sie o stare, nieaktualne lub
wycofane normy?

OdpowiedZ na pytanie nr 31:

Przedmiot Zamoéwienia nalezy zrealizowac na podstawie obowigzujgcych norm i wytycznych.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszte) odpowiedzi Zamawiajgcego na
pytania dotyczgce niniejszego postepowania stanowig integralng czes¢ SIWZ i nalezy je wykorzystaé
podczas sporzadzania ofert, w tym takze podczas wypetniania zatgcznikow i drukdw oraz kosztorysow
ofertowych (w przypadku, gdy sg wymagane)?

Odpowied? na pytanie nr 32:

Tak, wszystkie odpowiedzi na pytania beda wiazace podczas realizacji inwestycji.

Pytanie nr 33:

Prosze o dotgczenie brakujgcych zatacznikdw do oferty oraz zamieszczenie ich w formie edytowalnej
—dot. réwniez oSwiadczenia o grupach kapitatowych

Odpowied? na pytanie nr 33:

Zamawiajacy zatgczyt brakujgcy zatgczniki tj. Oswiadczenia zat. nr 3 i 4 — dokumenty udostepniono w

formie edytowalnej.
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Pytanie nr 34:

Czy realizowana inwestycja ma przyjete obliczenia opraw zgodne z klasami o$wietlenia drég M2 , M3,
M®, ktore zapewnia bezpieczenistwo, dofaczenie odpowiednich obliczer fotometrycznych do
zamdwienia.

Odpowied? na pytanie nr 34:

Inwestycja ma zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne (obowigzujace) normy oéwietleniowe.

Pytanie nr 35:

Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujagcych Norm na zamawiane produkty do opiséw, ktdre maja
zastosowane, a nie zostaty podane. Normy na stupy i oswietlenie jakie??.

Obowigzujagce normy oswietlenia drogowego powinny zapewniaé bezpieczeristwo osobom
poruszajgcym sie po nich, oraz swobode poruszania sie wszystkim uczestnikéw ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2076-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy moga by¢ podstawg prawng do eliminowania bezprawnego zachowania, ktore
dotyczg praw wytacznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo wtasnosci intelektualnej i przemystowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,
Analizy stuzyty nastgpujace akty prawne, rozporzadzenia oraz Polskie, wynikajacy z art.4 ust.3 TUE
oraz art.7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu
kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa wlasnosci przemystowej, z zakresu wtasnoéci
przemystowej przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedz? na pytanie nr 35:

Dokumentacja projektowa przywotuje normy wystarczajgce do realizacji zaméwienia. Inwestycja ma

zosta¢ wykonana w oparciu i zgodnie z aktualnymi normami.

Pytanie nr 36:

Producent opraw oswietleniowych deklaruje zgodnosci z nastepujacymi normami z zakresu
bezpieczenstwa uzytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie
zostaty uwzglednione Normy EU dla uzytkownikdw i wymogdw bezpieczenstwa :

Badania na zgodnos$¢ Ustawy o ogélnym bezpieczeristwie produktéw, wymagania dla sprzetu
elektrycznego:

OdpowiedZ na pytanie nr 36:

Nalezy stosowac normy i rozporzgdzenia zgodne z wymaganiami prawnymi Pariistwa Polskiego.

Pytanie nr 37:

Brak jest opiséw ogdinych lampy i uchwytu mocowar, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw,
powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110 lumenéw 1W netto, ktére moga
ukierunkowa¢ wykonawce i inwestora jakie produkty przedstawi¢ do rzetelnej przygotowanej
wyceny. dostosowujgc sig do polityki klimatyczne]j z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z
zachowaniem ustawy o efektywnoici energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spetniaé
wszystkie niezbedne wytyczne EU.

Odpowied? na pytanie nr 37:

W dokumentacji projektowej branzy elektrycznej w pkt. 5 zostaty opisane parametrami oprawy oraz

ich system mocowania. Zamawiajacy wymaga stosowania opraw réwnowaznych z przyktadowymi

oprawami przyjetymi w przedmiarze.

Projekt nr RPZP.05.03.00-32-0002/17-00
«Przebudowa i remont drogi od wezla Borkowice na odcinkach Borkowice - Smiechéw - Ktadno - Plegna w zakresie powigzania
z Istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowang droga ekspresowg S6 - etap I:przebudowa drogi Borkowice, $miechéw”
wspotfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
O3 Priorytetowa V Zréwnowazony Transport, Dziatanie 5.3 Budowa i przebudowa drég lokalnych (gminnych i powiatowych) w
ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko-Kotcbrzesko-Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.



Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita

’“ _ Unia Europejska
Pormot re Europe;ski Funduse
Pregram Regonalny - PO(Ska \Q Zachodnie Roreo;u Regenalnego

\ Y

Zamawiajacy informuje, ze udzielit odpowiedzi na wszystkie pytania, ktére wplynety do dnia i w dniu
08.11.2018 r.

Projekt nr RPZP.OS.03.00-32-000’2/17-00
«Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice - Smiechow — Kiadno — Plesna w zakresie powljzania
Z istniejaca droga krajowa nr 11 oraz planowang droga ekspresowa S6 - etap I:przebudowa drogi Borkowice, Smiechéw”
wspoifinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
O¢$ Priorytetowa V Zréwnowazony Transport, Dziatanie 5.3 Budowa i przebudowa drdg lokalnych (gminnych i powiatowych) w
ramach Strategii ZIT dla Koszalinsko-Kotobrzesko-Biatogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.






