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Specyfikacja techniczna - STO
WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV
45211350-7— Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych STO

Przedmiotem ninigjszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (STO) sgq wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej , DOM LUDOWY” w miejscowosci MScice.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegélnych asortymentow robét  ogoéinobudowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg budynku
uzyteczno$ci publicznej , DOM LUDOWY” w miejscowosci Mcice.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych nizej wymienionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robét zwigzanych z budowa budynku uzytecznosci publicznej
, DOM LUDOWY” w miejscowos$ci M$cice. Specyfikacje te obejmujg nastepujace roboty podstawowe przy budowie:

SST 01 Przygotowanie terenu — niweleta terenu
SST 02 Roboty ziemne

SST 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

SST 04 Izolacje

SST 05 Roboty murowe

SST 06 Stropy

SST 07 Konstrukcje i elementy z drewna

SST 08 Roboty blacharskie i dekarskie

SST 09 Roboty wykoniczeniowe - Roboty tynkowe. Podtogi i posadzki. Oktadziny wewnetrzne. Roboty malarskie
SST 10 Montaz stolarki otworowe;

SST 11 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowe;
SST 12 Ocieplenie $cian budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencii technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawca i projektantem.

o inzynier kontraktu — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

o inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
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o kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o kosztorys przedmiarowy (,$lepy”) — wykaz robét do wykonania z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

o kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,Slepy”).

o ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

o materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

o polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

o projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

o przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

o rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

o teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

o zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:

=@ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

B®  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

B)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¥x)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych
organdw administracji pafnstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta
w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wigczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafnstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byC utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacig,
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogéine zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

a
b
c

_—— = =

d
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakorczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowaq i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

S kW
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w SST obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(o)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

B) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(x)  optaty/dzierzawy terenu,

©) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

(9) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SST 01
PRZYGOTOWANIE TERENU - NIWELETA TERENU

KODY CPV
45111213-4 — Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na przygotowaniu terenu
pod budowe budynku uzytecznosci publicznej ,, DOM LUDOWY” w miejscowosci Mscice gmina Bedzino.

1.1. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych robét stanowigcych prace przygotowawcze przed przystgpieniem
do wykonywania robot ziemnych:

o wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegélno$ci: wybudowanie drog tymczasowych,
zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno- socjalnego, doprowadzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i
wody,

o sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzer i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,

o przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak: przewody

kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociggi wodociagowe, kanalizacyjne, instalaci
cieplnych itp., ktore przeszkadzac bedq w wykonywaniu rob6t ziemnych lub w pozniejszej eksploataciji obiektu,

o wyciecie drzew, krzewow i usuniecie innej ro$linnodci oraz usuniecie warstwy ziemi rodlinnej, a takze
wykarczowanie pni oraz ich usuniecie poza obreb przysztych robét ziemnych,

o oczyszczenie (usunieciem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,

o spulchnienie gruntéw spoistych,

o wytyczenie projektowych obiektéw w terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjq
Techniczng /STO.

1.4. Ogbine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektdw nastepuje po przejeciu przez Kierownika
Budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statlymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i
kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zawierajaca;

-okre$lenie rodzaju budowy lub rozbiorki,

-adres budowy lub rozbiérki,

-0znaczenie inwestora i wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefondw Kierownika Budowy, robét, projektanta oraz Inzyniera Kontraktu,
-telefony alarmowe.

Powyzszy wymdg nie dotyczy budowy obiektéw stuzacych obronnosci i bezpieczenstwu panstwa oraz obiektow liniowych.
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krétszym od ich
trwato$ci technicznej. Przewidziane sg czesto do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki. Moga to by¢ takze obiekty
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budowlane niepotaczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy
i stuzace jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy zrealizowa¢ przed przystapieniem do
wiasciwej budowy obiektu, ktéry przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest nanoszone na mape zasadnicza lub jej kopie.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza sie geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i sporzadza sie zwigzang z tym
dokumentacje.

Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu na potrzeby budowy moze nastapic jedynie po okazaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych, co najmniej 7 dni naprzdd, organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stosownie do ich wtasciwo$ci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowg projektanta.

Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

1) o$wiadczenie Kierownika Budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i 0 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

2) oswiadczenie Inzyniera kontraktu o przyjeciu obowigzkéw, o ile zostat ustanowiony (w obu przypadkach muszg byé
dofaczone zadwiadczenia z okre$lonym terminem waznosci wydane przez wiadciwg izbe samorzadu zawodowego 0
wpisie ww. 0sob na liste cztonkow tej izby),

3) informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.

Kierownik Budowy powinien otrzyma¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, ktorym zostaty powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Przyjecie tych funkcji zainteresowani potwierdzajg,
podpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te
urzadzenia naleza.

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie "wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynno$ci technicznych zmierzajacych do uzyskania
takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe
majace na celu osiagniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpisow w dzienniku budowy na te okolicznosg.

1.4.4. Karczowanie, krzewdw oraz usuwanie innej roslinnosci.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po okoto 1,0 m
po kazde;j stronie.

W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach od
0,20 x 0,30 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 — 10 ¢cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 ¢cm, grubosci 5 — 10 cm.
Zaleca sie zdjetg darnine sktadowaé przez utoZenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngé do gruntu. Przy
dluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy do roku. Jezeli nie ma takich
mozliwo$ci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci okofo 1,0 m i wysokos$ci do 0,60 m.

W porze rozwoju roélin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez cztery
tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktdrych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia rolinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych
lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu.

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo robot.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopdw, moze
by¢ dokonywane za pomocg maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych odpadéw, to powinno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi Zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.
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1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja obiekty budowlane
wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przylacza do budynkéw: elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe i
telekomunikacyjne.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany Kierownik Budowy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie okre$la warunki, jakim powinny
odpowiadaé powyzsze opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania
obiektéw budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymdg, aby wszystkie opracowania i czynno$ci objete tym rozporzadzeniem wykonywaty
osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektow zgodnie z projektem
budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem
obiektdw juz istniejacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i utrwala na gruncie takie
elementy, jak:

- gtéwne osie obiektow budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- state punkty wysokosciowe — repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien
posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosSciowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne. Nadawane sg one obecnie przez Gtownego Geodete Kraju na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Whytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwatym oznaczeniu na gruncie
wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych. W zalezno$ci od stopnia wymaganej doktadno$ci
wytyczenia obiektu uzywa si¢ réznego sprzetu mierniczego. Sposoby wytyczania i utrwalania zaryséw obiektow
budowlanych na gruncie sg rézne, w zalezno$ci od rodzaju budowli oraz od sposobu jej wykonania. Najczestszymi
metodami utrwalania pomiaréw geodezyjnych w terenie sa;

o oznaczenie punktéw charakterystycznych przez palikowanie,
o zaznaczenie osi geometrycznych budowli metoda taw drutowych,
o zaznaczenie metodg graficzng charakterystycznych elementéw na istniejacych obiektach budowlanych.

Przy wszystkich tych metodach pamieta¢ nalezy o umieszczeniu znakow charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci co najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie umocni¢ je tak, aby nie mogty ulec
odchyleniom w czasie rob6t. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi tawami uzywa sie jedynie dobrze napigtego
cienkiego drutu stalowego (nie wolno uzywaé¢ sznurow lub zytek). Do wyznaczania punktéw przeciecia osi na gruncie lub
elementach konstrukcji uzywa sie pionéw geodezyjnych.

Oprocz wyznaczenia potozenia obiektu budowlanego w terenie nalezy wyznaczy¢ jego poziom posadowienia, w stosunku
do ktdrego bedg odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.
Repery umocowuje sie poza obrebem prowadzonych rob6t w miejscach nienarazonych na osiadanie, takich jak Sciany
sasiednich obiektdw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemie
albo zabetonowane na gltebokoS¢ wiekszg od gtebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw umieszczaé na drzewach. Z
wykonaniem prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. Szkic tyczenia
powinien zawierag:

o punkty terenowej osnowy geodezyjnej,

punkty charakterystyczne obrysu obiektu na zgdanym poziomie,

miary czotowe miedzy poszczegolnymi punktami,

miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktéw gtéwnych obiektu,

rozmieszczanie reperow roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego obiektu i do uktadu
wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

o O O O

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce. W przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rbwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

1.4.7. Zajecie terendw sasiednich.

Specyfika budowy nie wymaga wejscia na teren sasiadéw.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejScie na teren sasiednie;
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyska¢ zgode wiasciciela tej nieruchomos$ci na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z terenu, a takze ewentualng rekompensate z
tego tytutu. W razie nie uzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. |, wiasciwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednosci wejScia na teren sasiedniej
nieruchomos$ci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora wiasciwy organ okre$la jednocze$nie granice
niezbednej potrzeby korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Inwestor po zakoriczeniu robédt, o ktérych mowa jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci, na zasadach okreslonych w ,Kodeksie cywilnym”.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

2. Materiaty.
Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwozdzie, acetylen techniczny, tlen techniczny.
Materiaty dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprezarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jednonaczyniowa, spycharka gasienicowa, zrywarka
przyczepna, fadowarka jednonaczyniowa.

4. Transport.

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO .

Reczny i samochodem samowytadowczym. Przecigganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposéb konstrukcji lub ich
scalanych elementow oraz maszyn i urzadzen po podtozu jest zabronione.

5. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzi na
miejscu budowy.

6. Jednostki obmiaru.
- m2- powierzchnia niwelowana,

7. Odbidr roboét.
Inzynier Kontraktu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.
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SST 02
ROBOTY ZIEMNE

KODY CPV
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczace realizacji robét ziemnych
w czasie budowy budynku uzytecznosci publicznej , DOM LUDOWY” w miejscowosci Mécice. i obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych oraz ich zasypanie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
Zakres robot obejmuje:

> roboty ziemne,
> wykopy liniowe i jamiste,
> reczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustaler instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym. Ziemie¢ z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujacych warunkéw bhp.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych objetych SST w harmonogramie rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjg
Techniczng /STO/

1.4. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Roboty ziemne powinny byC prowadzone na podstawie projekiu, okre$lajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalezC w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty dozoér.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtaciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwiocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli
podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujacg roboty ziemne.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny
odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej 0 wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;
gteboko$ci wykopu. Wykopy bez umocnient o gteboko$ci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okre$lajg to
odrebne przepisy,
przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku,
gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dituzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzagdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna byé¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostac przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;
w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci

ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

mechaniczng, polegajacq na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,
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reczno-mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport
za$ na odkfad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporteréw tadmowych, wyciggéw skipowych, lekkich
Zurawi itp.
reczna, w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca narzedzi,
w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i 0sadzaniu gruntu
w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ciSnieniem.
Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci rob6t i warunkéw, w jakich majg by¢
prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé
nastepujacych ogolnych zasad i warunkow technicznych:
przy wykonywaniu wykopoéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sig recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych, spody wykopow pod
fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopoéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktore
muszg zachowac szczelnose,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie
skarp,
zasypanie gotowych fundamentoéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
do zasypania wykopdw i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac, chyba, ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu
recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gteboko$ciach:

h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamigta o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac
$wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywa¢ niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegoinie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazag, aby
ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie
wolno uzywa¢ zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajgcych zanieczyszczenia i skfadniki organiczne mogace
spowodowacé procesy gnilne.

1.4.2. Odklad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robo6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno si¢ je sktadowac
w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtac,
aby:

v odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwaojnej gtebokosci, lecz nie mniejsza
niz:

»3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych,

»5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

»20,0 m przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu.

v odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

v na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych
ponizej wykopu,
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v" odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

1.4.3. Doktadno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacii
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny byé
wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny by¢ wigksze niz:
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej wiecej niz - 5,0 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych
szeroko$ciach wykopu i klinbw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak, aby stalowe piyty,
elementy $cianek szczelnych przylegaty catg swojq powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sagsiednimi wykopami, ktorg nalezy liczy¢ od wewnetrznych
$cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m — przy wykopie gteboko$ci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztoéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocne;
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

zaniechac robdt, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do Srodkdw transportowych,
organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu, stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt
przed zamarznieciem, wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznieciem nastepujacymi sposobami:

pokry¢ teren przewidywanych robét Srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i wiéry — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiét — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa

spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokos$ci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gteboko$¢ 5 — 10
cm,

nasyci¢ grunt $rodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowag $cisle wg receptur.

Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne.
Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

ognisk i koksownikéw, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej, parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym, goracej
wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali
zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.
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Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomocg;

igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i
dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 - 0,3
Mpa, igiet wodnych o konstrukgji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania woda o temperaturze 50 — 70°C,
igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubo$ci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposob ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczehstwo porazenia pradem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjq, przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé
przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezpo$rednim sgsiedztwie instalacii
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolinie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach, teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi,
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. w przypadku prowadzenie robdt w terenie dostepnym dla 0sdb postronnych
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami, wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione, wykopy
waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,
do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV, deskowanie zabezpieczajace wykop powinno
wystawa¢, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotéw, deskowania rozbiera si¢ warstwami szeroko$ci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
Scian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie podaje minimalnych
odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacych budynkow, przyjmuje sie, ze odlegto$ci
bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego

budynku,

4,0 m — je$li poziomy sg jednakowe,

6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego

sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow, nie dopuszczaé, aby miedzy
koparkg a Srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina
kierowcy byta poza zasiggiem koparki, wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyé,

odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod

warunkiem, Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu, niedozwolone jest sktadowanie urobku

w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osuniecia sie gruntu
lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustalic przyczyne zjawiska. Do
usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i
policie, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych
materiatéw nadajacych si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacq
dalszego postepowania.

3. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
warto$ci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka
zwirowo-piaskowa, pospdtka, zwirek filtracyjny, rura drenarska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gasienicowa
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5. Transport
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO . Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykonaé terenowe badania gruntu, okreslenie ich
rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badar nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospotkg wedtug wytycznych projektowych.

7. Jednostka obmiaru
- m® - objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,

8. Odbior robét

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacii robét.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z dokfadno$cig do 5 mm na kazdym obiekcie
oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopdw nalezy sprawdzac¢ taSma i szablonem z poziomica, co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu; oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i
ich magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntdw matej nosno$ci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopdw, rozparcia i podparcia
$cian wykopow pod fundamenty budowli lub utoZenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoniczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze
szczegbinym zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i
odprowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakohczenie nalezy sporzadzi¢
protokét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robdt wraz z ich oceng nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawieraé:

— dziennik badan i pomiardw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych,

— powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiaréw liniowych, katdw nachylenia skarp i spadkéw,

— protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

— robocze orzeczenie jakoSciowe,

— analize wynikéw badan,

— protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbiér koncowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robdt ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajgcym ocene ostateczng robdt i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych
nalezy wpisac do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

10. Przepisy zwiazane
Polskie normy
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SST 03

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

KODY CPV
45262210-6 — Fundamentowanie
45262310-7 — Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowa budynku uzyteczno$ci publicznej
, DOM LUDOWY” w migjscowosci Mscice..

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t betonowych, ktére obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, stropy i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych oraz
zelbetowych belek podwalinowych. Betony niezbrojne jako beton podkiadowy pod elementy konstrukcyjne wylewane w
gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach kontraktu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- wylanie taw fundamentowych, oraz wykonanie podsypki piaskowe;

- podtogi na gruncie (beton zbrojony siatkami zgrzewanymi)

- schody na gruncie

- podjazd dla 0séb niepetnosprawnych

- beton podktadowy pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie,
- zelbetowych belek podwalinowych

- stupdw i trzpieni zelbetowych

- nadproza okienne i drzwiowe

- podciggi

- wience

- wylewki stropowe

- nadbeton konstrukcyjny w stropie gestozebrowy

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacja
Techniczng /STO/ .

1.4. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonanie deskowan:

— przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno$¢ wymiarow
Z rysunkami,

— do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera Kontraktu,

— przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunag luzng ziemie,

— szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami

— nalezy je ustawiaC w taki sposdb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
— nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. llos¢ potaczen nalezy ograniczaé do
minimum

— na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tasma stalowg

— obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaC zgodnie z
projektem
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— przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze

— deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatoSci pozwalajacej
przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych,

— mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw

— tawy fundamentowe Zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonania fundamentéw
budynku

1.4.1. Szalowanie (deskowania)

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski iglaste obrzynane klasy IIl grubos¢ 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy Il, rury
stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe (deskowania systemowe
drobnowymiarowe).

taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugo$ci, nie posiadajace
elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

1.4.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowarn

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowarn

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowan nalezy usungé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem ptyty majg byé
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

1.4.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia
na pi$mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢
pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z Zebrowanych skosnie pretow zbrojeniowych ze stali
AllIN, RB500W Musi ona spetia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Elektrody spawalnicze powinny
spetnia¢ warunki normy PN-B-03264:2002. Materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o
$rednicy 1,6 mm, miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom, jakim majg stuzy¢.

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumentacja zbrojenia

Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali
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zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegotowych rysunkéw roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z
norma PN-B-03264:2002 . Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

1.4.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

a) czyszczenie stali:

Z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia.

b) zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach. Jesli rysunki nie stanowig inaczej
nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;:

- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm

- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm

- ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne - 50 mm

- konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych dla ptyt - 40 mm, dla ciany i belek -
40 mm.

C) potaczenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe;j:

e) zbrojenie otworéw:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢
dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia, jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow
otworu.

f) spawanie zbrojenia:

Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

g) giecie i formowanie zbrojenia:

Na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnié
to z Inspektorem nadzoru.

1.4.3. Betonowanie.

1.4.3.1. Skfadniki mieszanki betonowe;.

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

b) woda:

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.

c) kruszywo:

Zatozenia ogolne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywacé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

d) domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
$rodkéw do pielegnaciji betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

1.4.3.2. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
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budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z
wynikami badar mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawieraC wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 32 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla fundamentéw — 70 - 80
mm, dla $cian, ptyt i belek — 50 - 75 mm, dla stupow i elementédw o cienkim przekroju — 65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy
wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie
wody.

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej:
Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegdblne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

1.4.3.5. Sklad mieszanki do betonowania fundamentéw:
Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 32 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 320 kg/m”.

1.4.3.6. Atesty:
Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢é metryke dostawy zawierajacq
informacije zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.3.7. Badania materiatow i mieszanki:
Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testdw oraz kontroli jako$ci.

1.4.3.8. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera
Kontraktu, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementdw majacych si¢ znajdowa¢ w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami  przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa. Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usunaC z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod
mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utoZzeniem betonu wszystkie drewniane deskowania nalezy posmarowaé
olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodq Inzyniera Kontraktu. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da
odpowiednich  efektdw koAcowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i
pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera Kontraktu pozwalajacym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm. Je$li sprzet potrzebny do
betonowania lub przewody w opinii Inzyniera Kontraktu nie funkcjonuja prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania
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nie wolno uzywac przewoddw aluminiowych. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na
opad i do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

1.4.3.11. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami . Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujgace zawarto$¢ wody oraz opOzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Mieszanki nie wolno uktada¢
na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

1.4.3.14. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
Srodkiem wigzacym, ktorego typ musi byC zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Metody przygotowania zaprawy i
$rodka wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegblnym warunkom
okre$lonym w projekcie. Wymaga sie od producenta Srodkéw wigzacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okre$lonymi wyjatkami) zgode Inzyniera Kontrakiu zarzadzajgacego realizacjg umowy, co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawié
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypetnione bezskurczowa niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg byé prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzeh ma by¢é wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okre$li¢ technike naprawy, gdyz niektore Srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢, przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
Srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawic je do akceptacji przed przystapieniem do prac Inzynierowi Kontraktu.

1.4.3.16. Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie elementow konstrukcyjnych - natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢
wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnane;
powierzchni elementéw musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni - natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jq przetrze¢
$rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowaé
tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem
karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢
$ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykoriczona w sposob gwarantujgcy uzyskanie gtadkie
powierzchni nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni - packg drewniana, kielnig drewniang, itp. Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni
bezposlizgowe]. Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
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Wykoriczenia ptyt i podtog - ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykoriczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢
sprawdzone przez przylozenie 3-metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebier nalezy je
natychmiast wypei¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykoriczeniowym.
Kolejnos$¢ prac wykonczeniowych - wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

- studnie betonowe,

- belki podwalinowe,

- stupy i trzpienie zelbetowe, trzpienie nalezy betonowa¢ po wzniesieniu $cian, stosujac potgczenia ze $cianami na
strzepia proste

- pozostate.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykoriczeniowych - betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢
chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, Srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych Srodkow powodujacych zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny by¢é wyréwnane w przypadku wystapienia na ich powierzchni wgtebien,
ktore nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokosci sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubo$ci nie powinny przekracza¢ 5mm. Wszelkie defekty wykonania elementéw
powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie ,Prace wykonczeniowe”.

Ptaskie powierzchnie elementow powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom, co do tolerancii:

- nieréwno$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie
przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

- wzniesienia na wykoriczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jedli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach elementdw nie powinny by¢ wieksze niz 5mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

1.4.3.18. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnaciji betonu upewnié sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.

W przypadku scian przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawa¢ na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnaciji betonu w ptytach i wiericach nalezy:

- chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych utrzymywanych w ciggtej
wilgotnosci,

- przykrywac 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci,

- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig,

- jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkow z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktore bedq
stosowane w przysztoSci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢ na catej powierzchni piyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (RB500W) # 8, 10, 12 i 16mm, stal zbrojeniowa klasy A-l @
8 i 10mm. Drewno klasy C24, cegta ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy M5, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia
ftalowa ogdlnego stosowania. Belki prefabrykowane i pustaki dla stropu TERIVA 4/01 o wysoko$ci konstrukcyjnej 24cm.
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3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty),
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, zuraw samojezdny (sprzet
specjalistyczny).

4. Transport

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w STO .

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Transport materiatow - mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjq kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz opGzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Uzycie jakichkolwiek domieszek wymaga
akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera Kontraktu

5. Kontrola jakosci

Badania skfadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. Podczas robot betonowych nalezy
przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

- jako$ci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j,

- jako$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcii,.

Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach oraz
zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jako$ci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocq
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W
przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane
normami panstwowymi wiasciwo$ci betonu. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac¢ plan kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normg panstwowa oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci przebiegu zabiegdéw technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢
wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem.

Kontrola jakosci sktadnikdéw betonu
Cement:

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, stato$ci objeto$ci i wytrzymato$ci na Sciskanie.
Cement nie musi byé badany, z wyjatkiem ww. cech, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych, a jego jako$¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie. W pozostatych przypadkach sg
wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech
fizycznych i wytrzymato$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢
przeprowadzone przez badanie wytrzymato$ci betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-86/B-06712
obejmujacym oznaczenia:

sktadu ziarnowego, ksztattu ziaren, zawarto$ci pytéw mineralnych i zawarto$ci zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy
badania wykazg niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa jest
niedopuszczalne. Biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartoci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Domieszki:
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Kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta.
Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a ponadto barwe, stany
skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu-

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna byé prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlegac¢ parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu a szczegdlnie:

- temperatura betony dojrzewajacego w warunkach innych niz naturaine lub w warunkach obnizonej temperatury,

- ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podci$nienie — przy odwadnianiu proézniowym,

- inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne.

Kontrola jakosci mieszaki betonowej:

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 2 razy na
kazdg zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a
konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastyczne;j,

* 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potciektej i ciektej,

1 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku
prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno sie uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowa o0 wymaganej szczelno$ci.
Miarg tej szczelno$ci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki .

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie:

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie f;cee, probek pobranych z danej partii betonu
przy stanowisku betonowania. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma. Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony
termin, po ktorym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosc, to nalezy jg sprawdzi¢ po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. ZaSwiadczenie o jakoSci powinno zawieraC nastepujace dane: charakterystyke betonu
(klase), cechy fizyczne, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie f;c.0e, Wyniki badan dodatkowych
(nasigkliwos¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosE), okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu. Dokumentacja
kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukgji.

Kontroli jako$ci podlega sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej i elementéw betonowych,
materiatow, zalecen technologicznych i zgodno$ci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatdbw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakoSci omoéwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt budowlanych z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okreslajg SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6. Jednostka obmiaru

m — cokoliki,

m? — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,

m® — objeto$¢ fundamentowych belek podwalinowych, $cian fundamentowych, stupow, wiencow, podciagéw, schodow,
wylewek betonowych,

t — zbrojenie
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7. Odbiér robét

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy nastepuje odbidr koncowy, po przeprowadzeniu odbiorow
czesciowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi
w SST. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

- harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg kontraktu,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- Swiadectwa jakoSci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoinione w dalszej czesci opracowania.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 04
IZOLACJE

KODY CPV
45320000 — Roboty izolacyijne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacii izolacji przewidzianych do wykonania na zadaniu
,budowa budynku uzytecznosci publicznej DOM LUDOWY w miejscowosci Mécice.”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:

-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych)

zabezpieczajacych przed woda, wilgocig gruntowa i parg wodna.

-termoizolacji z uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje

budowlang zatozonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,

-cieptochronnych poziomych i pionowych przegréd zewnetrznych ($cian, stropéw, dachdw).

Ww. postanowienia nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachdw, stropow.

1.3. Zakres robot.

Zakres robGt obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) fundamentowych belek
podwalinowych i Scian fundamentowych, podtogi na gruncie, paraizolacje potaci dachowych oraz termoizolacje $cian,
potaci dachowych i stropdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq
Techniczng (pkt 1.5.).

1.5. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jako$C zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych

[zolacje powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej cze$ci od wody
lub pary wodnej. Izolacje powinny scile przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych,
odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz roznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow
rolowych, jako rdwnorzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.
Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg realizacje, a mianowicie:

- po ukoriczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,
10°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych
oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

1.5.2. Wymagania ogélne dotyczace izolacji cieptochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych, szczegoinie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Poszczegoine zadania dla
brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robét przedstawionego przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym, ktére w czasie
wbudowywania beda chronione przed zawilgoceniem wodg deszczowa lub wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej).
Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢
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wbudowywane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacy z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem budowlanym.
Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowa tak, aby
przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3,0 cm. Ptyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$¢.

Do taczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i podtozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznoSci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatéw
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywaé z rusztowan stojgcych lub wiszacych, ktére powinny by¢ zamontowane
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materiaty: folia paroprzepuszczalna, weina mineralna, folia paraizolacyjna, pustka powietrzna, styropian,
folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na tekturze, roztwor asfaltowy
do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach,
$wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o wktadkach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie
mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza sie uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w
uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie np. materiatdw asfaltowych ze smotowymi lub
bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny
dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostang
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow. Przy zastosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i
betonow sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas
wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i betonéw. Wykiadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do
zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo. Tasémy nakrywajace
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o dostatecznej wytrzymatos$ci na zginanie i rozcigganie,
szczelnych i tatwych w taczeniu miedzy sobg np. z blachy miedzianej, tasmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowane;.
Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany
przez producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowg,

- matq wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzq trwatoscig i niezmiennoécig wiasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktdrymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz wymagang odporno$¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbiér materiatéw termoizolacyjnych
powinny by¢ zgodne z ogolnymi zasadami. Materiaty te powinny byC dostarczane na budowe wraz ze stosownymi
dokumentami dopuszczajgcymi ich stosowanie w budownictwie. Nalezy je sktadowa¢ na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robédt rozbidrkowych powinien byé dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robét izolacyjnych powinien odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i wytrzymato$ci. Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju
wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatow. Zastosowany sprzet podlega akceptacii Inzyniera Kontraktu.

4. Transport
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w STO
Reczny i samochodem samowytadowczym.

5. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub Zycia ludzi na
miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt budowlanych z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwo$ci okreslajg SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez ww. dokumentéw nie bedg dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z projektem
budowlanym oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktdrych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
- m? — powierzchnia izolacji,

7. Odbiér robét.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST, wystepowania
ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno$ci z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna byé zawarta ocena jakosciowa wykonanego
zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, nalezy je
wyszczegolni¢ w protokole odbioru z okresleniem trybu postepowania przy dokonywania napraw i poprawek. W takim
przypadku odbior moze zosta¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu.

Odbioér robo6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych.

W poszczegoinych fazach wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, a w szczegdlnosci:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowe;
lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi je do obrotu w budownictwie.

Odbiér przygotowanego podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza, a
takze jakoSci wykonania paraizolacii.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie rodzaju i jakosci zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowane;j izolacji oraz czy nie ulegt on
zawilgoceniu, a takze ciggtoSci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie, gdy zastosowano kilka warstw
ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substancii oleistych.

Ostateczny odbior robdt polega na sprawdzeniu wynikéw odbiordw czesciowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane.
Polskie normy.
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SST 05
ROBOTY MUROWE

KODY CPV
45262520-2 — Roboty murowe

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu ,budowa budynku uzyteczno$ci publicznej DOM LUDOWY w miejscowo$ci MScice. ”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres roboét

Wymurowanie $cian zewnetrznych (warstwowych) i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P+W na
zaprawie cieptochronnej. Wykonanie murowanych stupéw i filarkdw pod podciagi z cegly ceramicznej petnej klasy min 15.
Wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych z bloczkdéw gazobetonowych odmiany 600, o grubosci 24, 12 i 8cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej. Wykonanie prefabrykowanych i murowanych komindw dymowych i
wentylacyjnych. Osadzenie nadprozy drzwiowych i okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne roboty murarskie
— osadzanie o$cieznic drewnianych i metalowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$C zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzié
wymiary oraz katy skrzyzowan i $cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy przygotowywa¢ w takiej ilosci, aby mogty
by¢ wbudowane mozliwie wczesni8e po jej przygotowaniu. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych
nalezy stasowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wéd stonych, z gruzu ceglanego
lub betonowego, zuZli itp. Jest niedopuszczalne. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.
5.3.1. ppkt b) SST Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i do sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczeéniej niz po zakoriczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Roznica poziomdéw
poszczegblnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac 4,0 m dla murdw z cegty
i 3,0 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koricowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne. Cegly lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ wodag. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i
klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murow
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fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy. W
przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa. Przy
wznawianiu robdt po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2. Materialy

Pustaki ceramiczne Porotherm 25P+W grubosci 25¢cm, zaprawa cieptochtonna , bloczki z betonu komorkowego odmiany
600 grub. 24, 12 i 8cm, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MP, cegta peina, elementy prefabrykowane kominéw
wentylacyjnych, stal Rb 500W (nadproza prefabrykowane, podciggi, stupy, trzpienie, wierice), siatka gieto-ciggniona,
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli ustala Inzynier Kontraktu z porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robédt rozbidrkowych powinien by¢é dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport.
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w STO .
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych. Przypadku braku dokumentow potwierdzajgcych ich
jako$¢ lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie spetniajg wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na
wiasny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badan informuje
niezwtocznie Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sktad uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru,
odnotowa¢ go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ marke zaprawy i jej konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odno$nymi normami. Nie dopuszcza sie materiatéw nie majacych atestéw stwierdzajacych ich jako$¢.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkdw z betonu komdrkowego i pustakdéw ceramicznych powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardéw
murdw z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla murdw nie spoinowanych,

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw
niespoinowanych,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokos¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na wysokos$¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 10,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej wysokosci $ciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej diugo$ci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugo$ci Sciany — brak wymagan,
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- odchylenia wymiardw otwordw w Swietle o$cieznicy dla otwordw o wymiarach:

do 100,0 cm — dla szeroko$ci +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla wysoko$ci
+15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych

powyzej 100,0 cm — dla szerokosci +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla
wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych.

6. Jednostka obmiaru.
m? — powierzchnia $cian
m — dtugos¢ kanatow kominowych

7. Odbior

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuije Inzynier Kontraktu na podstawie odbiorow czesciowych, przegladu, wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

8. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z kontraktem.

9. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.
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SST 06
STROPY

KODY CPV
45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcii

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu stropow
gesto zebrowych do wykonania na zadaniu ,budowa budynku uzytecznosci publicznej DOM LUDOWY w migjscowosci
Mscice. .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz
stropéw gestozebrowych dla obiektéw budownictwa ogoinego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robét , oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Strop gestozebrowy

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sg o dtugo$ciach od 2,4 do 7,2m (modut 20cm). Pustaki do tych belek produkowane sg
z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

- rozpietos¢ modularna 2,4 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,2 m,

- wysoko$¢ konstrukcyjna 0,24 m,

- rozstaw osiowy belek 0,6 m,

- grubo$¢ nadbetonu 0,03 m,- zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 ,

- zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,

- zuzycie betonu uktadanego na budowie 0,0465 m3/m2,

- zuzycie stali (bez wiencdw i zeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2,

- Zuzycie pustakéw 6,7 szt/m2,

- zuzycie belek 1,67 m/m2,

- odporno$¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 1 h,

- masa 1 m2 stropu — 268 kg;

Réwnomiernie roztozone obcigz. charakterystycznego ponad ciezar wiasny stropu wynosi 4,01 kN/m2.

2.1.1. Pustaki stropowe - keramzytobetonowe.
Pustaki powinny wykonane z keramzytobetonu wg projektu technicznego.
o) wymagania :
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
o odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowa i powierzchniami podstaw — 4 mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy :
dlugos¢ -30m
gteboko$¢ - 10 mm
liczba -3 szt.
e zwichrowanie powierzchni podstawy — 4mm,
o rysy na $ciankach pustaka : dtugo$¢ — 50 mm
liczba -2 szt
* wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosic¢ 4,01 kN/ m2.
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b) badania pustakéw obejmujg sprawdzenie :
* ksztattu wymiaru ,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen ,
* masy ,
* wytrzymato$ci na obcigzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywaé na podstawie , Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie , wydanego przez ITB.

o) skladowanie

Belki nalezy uktadaé na podiozu wyréwnanym na dwoch podktadkach grubosci min.8cm utozonych w odlegto$ci ok. 1/5
dtugosci o jej krancow. Kolejne warstwy belek Teriva nalezy uktada¢ na przektadkach o grubo$ci min. 4cm. Pustaki do
chwili montazu stropu powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych.

B) transport

Na $érodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, diuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegoine warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wysciotkowym. Pustaki nie powinny wystawa¢ wiecej niz 10
cm ponad gorng krawedz Srodka transportu.

2.1.2. Belki

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sg o diugo$ciach od 2,4 do 7,2m (modut 20cm). Pustaki do tych belek
produkowane sg z keramzytobetonu (masa 16,5kg).
Stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll , gatunku 34GS lub AllIN gatunku RB500W wg projektu
producenta stropu.

o stal na krzyzulce Al lub Alll wg projektu producenta stropu

e beton zwykty klasy min B20

a) wymagania :

* dopuszczalne wady i uszkodzenia

skrzywienie gornego preta belki migdzy weztami — nie dopuszcza sie,
skrzywienie belki w poziomie —5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy :

dtugos¢ — 30 mm

gteboko$¢ — 5 mm
liczba — 5 szt.

e rysy i pekniecia betonu — nie dopuszcza sie

* zbrojenie belek okresla projekt techniczny i , Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie , wydanego
przez ITB.

b) badania belek obejmujg sprawdzenie :

ksztattu i wymiarow

o dopuszczalnych wad i uszkodzen

e  Zzbrojenia belek

e masy

wytrzymato$ci na ciskanie betonu w stopce belki.

c) skladowanie

Belki nalezy uktadaé na podiozu wyréwnanym na dwoch podktadkach grubosci min.8cm utozonych w odlegto$ci ok. 1/5
dtugosci o jej krancow. Kolejne warstwy belek Teriva nalezy uktada¢ na przektadkach o grubosci min. 4cm

d) transport

Belki kratownicowe moga by¢ przewozone , gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu w stopce bedzie nie mniejsza niz 14
MPa. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowg do dotu i rownolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3. Beton uzupetniajacy B20 wg SST 04

3. Sprzet.
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Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

4. Transportu — w opisie materiatow.
5. Wykonanie rohét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropéw gestozebrowych.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg podpory stropu oraz
wypoziomowac go
. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie migdzy

nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Przed potozeniem belek na murze nalezy wykona¢ wczesniej podlewke
cementowg 0 grubosci 2cm

. Najmniejsza dlugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Oprécz podpér statych
nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci stropu - jedna podpora przy rozpietoSci
stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 3,80m do 6,00 m. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w rownych
odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢
wypoziomowane. W trakcie podpierania belek nalezy wykonaé ujemng strzatke ugiecia o wartosci 1/300 rozpigetosci
belki !!!

5.1.1. Warunki przystapienia do robot :

. zgodno$¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacijg techniczng,
. wypoziomowanie podpor

5.1.2. Uktadanie i podpieranie belek :

. belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
. najmniejsza dtugo$¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 8cm ,
. nalezy stosowac podpory montazowe w ilosci :

przy rozpietosci do 3,8m -1

przy rozpietosci od 3,8 — 6,0m - 2

- przy rozpietosci ponad 6,0m -3

o przy rozpietoSci stropu powyzej 6.0 zaleca sie montowac belki z ujemng strzatkg ugiecia do 2 cm,

5.1.3. Uktadanie pustakéw

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypemi¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw na stropie
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wiencow,
podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich potozeniem zadeklowane.

5.1.4. Wience stropowe

Wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowa¢ rownoczesnie ze stropem.

Na obrzezach stropu, $cian no$nych i §cian rownolegtych do belek konstruuje sie wience Zelbetowe o wysoko$ci nie
mniejszej od wysokosci stropu stropu i szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w tych wiencach.
Zbrojenie wiencow musi sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zalecane jest jednak
stosowanie 4 pretéw o Srednicy 12mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.
Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wierce nalezy betonowa¢ réwnoczes$nie ze stropem.

5.1.5. Zebra rozdzielcze

wykona¢ zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety @ 12 mm , strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm. W
stropach Teriva Nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 7-14 cm i wysokosci réwnej wysoko$ci stropu. Zebro
rozdzielcze powinno znajdowac sie w Srodkowej cze$ci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego winno sktadag sie z dwoch
pretow (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosié min.10mm w stropie
TERIVA-1i 12 mm w pozostatych stropach TERIVA. Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowaé dwa
Zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpér.

5.1.6. Betonowanie stropu.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakow stropu a takze zbrojenie elementow
monolitycznych stropu takich  jak zebra, podciagi i wierice.
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Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ woda.
Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywaé na catej rozpietosci posuwajac sie w kierunku prostopadtym do belek.
Poziomy transport betonu po stropie moze sig¢ odbywac taczkami o pojemnosci najwyzszej 0,075 m®.

5.1.7. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA
Strop gestozebrowy Teriva 4,0/7wymaga stosowania zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich lub zginanych. W
stropach do 6m stosuje sie siatki ptaskie :
- wzdtuz wszystkich podpor wewnetrznych uktada sie siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga 1mb 2,06kg
- wzdtuz wszystkich podpor statych ukfada sie siatki P-2 (o szer. 65cm) —waga 1mb 1,44kg
W stropach powyzej 6m stosuje sie siatki zaginane :
- nad podporami srodkowymi symetrycznie ukfada sie siatki Z-1 o dtugosci 2,73m — waga 1szt. 6,9kg
- nad podporami skrajnymi nad kazda belka, na obu jej koncach, uktada sie siatke Z-2 o dtug. 1,73m -
waga 1szt. 3,9kg

6. Kontrola jakosci.

Po sprawdzeniu elementéw stropdw przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.1, po  zabetonowaniu
nalezy sprawdzic :

o wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokfadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu

e poziomos$¢ wykonania stropu za pomoca faty i poziomnicy

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m* zmontowanego stropu
Odbidr robét.
Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior koncowy
Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji

e O o OO0

9. Podstawa ptatnosci .
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST 07
KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA

KODY CPV

45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcii

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji i elementéw z
drewna na zadaniu ,budowa budynku uzytecznosci publicznej DOM LUDOWY w miejscowo$ci MScice. .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot konstrukcji i elementéw drewnianych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét przy wykonywaniu konstrukciji i elementéw drewnianych. SST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

1.3. Zakres robét

Wykonanie wraz z dostawa i montazem;

Konstrukcyjnych drewnianych dzwigaréw dachowych budynku, potaczonych na ptytki kolczaste.,

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami mykologicznymi i
ogniochronnymi.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja,
Techniczng

1.5. Zasady prowadzenia robét

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.
Wszystkie czesci i elementy konstrukcyjne stykajace sie z elementami i czeSciami konstrukcji wykonanymi z innych
materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatdw i
elementéw — za pomocg izolacji przeciwwilgociowej. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania
zabezpieczen przed wilgocig elementdw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukgji, uzytych do nich
materiatow budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki
do zabezpieczania konstrukgji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczyé $rodkiem ognioochronnym do stopnia niepalnoécil Srodki i materiaty
do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na deskowanie nalezy stosowaé deski Il klasy, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25,0 mm. Szerokosci desek nie
powinny by¢ wieksze niz 18,0 cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o Srednicy wigkszej niz 20,0 mm.
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone prawg strong
(dordzeniowa) ku dotowi i przybite do krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na krokwiach. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez
w przypadku facenia pofaci dachowych) za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci
dachowej — odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okapow itp. powinny by¢ uktadane na styk.

taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczer statycznych jednak nie mniej niz 38,0 x 50,0 mm. Laty utozone
poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40,0 x 100,0 mm lub kwadratowym 35,0 x
100,0 mm. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ faty. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2,0 mm na 1,0 m i 30,0 mm na
catej dtugosci dachu.

Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38,0-45,0 mm wystajacej nie mniej niz 10,0
cm ponad deskowanie lub 15,0-20,0 cm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obrobiona blachg i zaopatrzona w
pokrywe z desek o grubosci 25,0 mm wzmochiong od spodu listwami i pokrytg blacha.

Szeroko$¢ taw kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 30,0 cm, a grubo$¢ 50,0 mm. Zaleca sie fawy z dwdch desek
utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3,0 cm i usztywnionych od spodu tatami 38,0 x 50,0 mm przybitymi prostopadle
do desek. tawy powinny byC oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwdch nézkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpérek powinien byC nie wigkszy niz 2,0 m na poziomych odcinkach i 1,0 m na pochytych odcinkach.
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Laczenia desek faw powinny znajdowac sie na podporkach i byé wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci.
Na fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40,0 cm.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaC gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajace wymaganiom normowym.
Srednica gwozdzi powinna wynosié w elementach drewnianych od 1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych. Minimalna
grubo$¢ elementdw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okre$lona wzorem:

t=d (3 +0,8d) =19 ; gdzie d — $rednica gwozdzia

Gwozdzie nalezy wbija¢ w uktadzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron
elementow tak, aby korice nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli korice gwozdzi wychodzg poza powierzchnig elementu,
nalezy zaginac je wzdtuz widkien drewna.

Do wykonywania ztaczy na $ruby nalezy stosowa¢ sruby o $rednicy min. 10,0 mm odpowiadajace wymaganiom
normowym. Dopuszcza sie stosowanie innych érub po okreslaniu ich przydatnosci dla danego ztacza. Sruby nalezy
rozmieszczaé w zlaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego. Sruby w ztaczach nalezy osadzaé w otworach
o $rednicy 0,97 Srednicy Sruby. Wilgotno$¢ elementéw drewnianych taczonych na $ruby nie powinna by¢ wigksza niz 18
%.

Do taczenia elementow konstrukcji za pomocg wkretbw mogq by¢é stosowane wkrety z them kwadratowym lub
szeSciokatnym wkrecane kluczem lub wkrety z tbem wkrecane Srubokretem. Zastosowane wkrety muszg odpowiadac
wymaganiom normowym. Wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o $rednicy okoto 2,0 mm
mniejszej niz Srednica wkreta oraz dtugoSci wynoszacej okoto 0,8 dtugosci wkreta. Wkrety nalezy rozmieszczat w
uktadzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Ztacza na wkrety do drewna powinny byé przyjmowane jako
jednociete.

2. Materiaty.

Przekroje drewna wg rysunkéw dokumentacji projektowej — Wytworni prefabrykowanych wigzaréw dachowych. taczniki,
glownie z ptytek kolczastych, ocynkowanych facznikdw z blachy stalowej z wyttoczeniem kolcami oraz — gwozdzie, $ruby,
wkrety do drewna.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm , klasy min C24.
Konstrukcije i jej elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. Drobne elementy konstrukcyjne w
postaci wktadek, kotkdw, klockow, plytek itp. powinny by¢ z drewna twardego (dab, akacja).

Do konstrukgji nalezy stosowac tarcice iglasta odpowiadajacg wymaganiom normowym.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, wciagnik, wiadra, zuraw samojezdny.

4. Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STO . Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek za pomocg
zurawia samojezdnego, transport za pomocg zurawia samojezdnego.

5. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci
zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiardw gtownych konstrukgji, prawidtowosci
oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy
poszczegoinymi elementami konstrukciji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylern od kierunku poziomego i
ponownego.

Do odbioru robét nalezy przedtozy¢ dziennik budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni nalezy uznac, ze wykonanie robot jest wiasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen daje wynik ujemny, nalezy uznac albo cato$¢ rob6t albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie. W razie uznania catoSci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowier dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace bezpieczeristwu budowli lub
uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru.

6. Jednostka obmiaru.

m? - powierzchnie deskowania petnego,
m° — objetos¢ elementu drewna

kpl- dzwigar.
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7. Odbiér rohét.

W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkdéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji drewnianych moze by¢
przeprowadzony czes$ciowo w trakcie rob6t oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od postanowien
projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Podstawg do
oceny technicznej konstrukciji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatdéw i jakosci elementow przed
ich zmontowaniem oraz gotowej konstrukcji. Badanie materiatéw przewidzianych w dokumentacji budowlanej lub
niniejszych warunkach do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakoSci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
projektowej oraz norm parnstwowych. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych elementow konstrukcji za
pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg,
techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach,

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koricowego
Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,

- protokoty badan i sprawdzen (atesty) jakosci uzytych materiatdw,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Inzynier Kontraktu i Autora Projektu.

Odbior koricowy zakoriczonych konstrukcji polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukciji z dokumentacjg techniczna i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcii,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukgji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia.

PN-B-03150- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST 08
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KODY CPV
45.26.00.00 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261320 - Ktadzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t blacharskich oraz dekarskich w zakresie
zadania ,budowa budynku uzytecznosci publicznej DOM LUDOWY w miejscowosci Mécice. *. Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot pokrywczych dachow, robot dekarsko-blacharskich niezbednych przy wykonywaniu pokry¢
dachowych oraz ich odwodnien. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze rob6t ww. robot, a w szczegolnosci:

- przy odbiorze materiatow przeznaczonych do robét;

- przy ocenie jakosci podktaddw i podtozy, na ktdrych zostang utozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych
robot i ich odbiorach czesciowych i kocowych;

- przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i uszczelnien.

1.3. Zakres robét.

Pokrycie dachu blachg dachdéwkopodobng. Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych. Wykonanie obrébek
blacharskich komindw i murkéw oraz nasad wentylacyjnych. Montaz systemowych drabinek $niegowych, wykonanie i
montaz $wietlikéw dachowych wykonanie i montaz taw kominiarskich, montaz wentylatoréw dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjq
Techniczng (pkt 1.5.).

1.5. Zasady prowadzenia robot.

1.5.1. Pokrycia z blachy dachowkowe;j .

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie, co 60cm ze spadkiem rynny wg czesci
rysunkowej. Montaz rynien z PCV.

2. Montaz taty nodnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,

praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny
podktada sie pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego
nalezy przymocowac arkusz poprzedni. Blachy mocowa¢ do fat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z
EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8
x 20mm z uszczelkg . Wkrety na fatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania stosowac
wiertarke z ptynng regulacjq mocy. Laczenie arkuszy na dtugosci blach wykonaé na gérze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od
ksztattu dachu oraz iloéci obrébek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci. Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na
kazdej fali w miejscach :

- przy okapie,

- przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu .

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny byé diuzsze co najmniej o wielko$¢ jednego
przettoczenia. Dopasowanie blachy do szeroko$ci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie
blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu
nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca sie pod podkiadkg wkretu
samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.
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4. Montaz obrdbek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z blach miedzianych na dachach
krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowaé obrébki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.
Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15¢cm, gérna krawedz obrobki wsunieta w spoine muru komina.

5. Wiatrownice — obrobka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gorng powierzchnig blachy dachéwkowej. Na
Scianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Siany i mie¢ kapinos dtugosci 2cm. Obrobke na Scianie
szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
6. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej.
Miedzy blachg gasiora a blachg dachowg wcisng¢ uszczelke z pianki PU stosowna do ksztattu fali blachodachowki. W
uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwér wentylacyjny szeroko$ci 1cm.

7. Osadzenie Swietlikow tunelowych — wycig¢ taty na powierzchni $wietlika, folie FWK nacig¢ i wywing¢ na pota¢
dachowa. Zamontowaé Swietliki zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokosci umozliwiajgcej poprawne
uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki. Wokdt w pasie szerokosci 25cm przymocowa¢ na zszywki folie FWK. W
blasze pokrycia dachowego wycigé otwoér i spasowac z zamocowanym $wietlikiem : blacha musi podchodzi¢ pod obrdbke
wokdt Swietlika i by¢ przymocowana do faty ponizej Swietlika oraz uszczelniona silikonem dachowym.

8. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowaC stosujac zalecenia montazowe producenta tych
akcesoriow. Maksymalny rozstaw wspornikow tawy kominiarskiej wynosi 90cm.
9. Po zakonczeniu rob6t na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na diugosci

kazdej rury spustowe;.

1.5. 2. Obrébki blacharskie w pokryciach dachowych.

1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

2. Obrdbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5-0,6 mm.

3. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy

przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich
nie nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

4, W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ faczone migdzy sobg na rabki lezace podwaojne.

5. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcert dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obrébki dwuczesciowe;.

6. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.
7. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

1.5.3. Rynny dachowe.

1. Rynny dachowe nalezy wykonywaé¢ z PVC.

2. W zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z
ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz - 80% - oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5%x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowe;.

3. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na gteboko$¢ rowng grubosci
ptaskownika metalowego.

4, W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ ja podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalezy ustawiaC na obrobce blaszanej gzymsu, mocujac za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

5. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,3%.

6. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym pofozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigce;
przedtuzenie potaci.

7. Rynny nalezy dylatowa¢. Najwigksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odlegto$¢ migdzy
sasiednimi rurami spustowymi.
8. Potaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie

wchodzito w rure spustowa.

1.5.4. Rury spustowe
1. Stosowac rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.
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2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

3. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny byé wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po
osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 1~0-130°.

4, Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowe;.

6. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac sie z boku rury), gdyz
utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

7. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy odksztatcenia. Mozna to

uzyska¢ przez zastosowanie podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest stale potgczenie rury spustowej z obrobkg
gzymsu.

1.5.5. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegoino$ci nalezy zwréci¢ uwage na wyniki badan psychotechnicznych w
zakresie wystepowania zawrotow gtowy, padaczki, leku przestrzeni itp., ktore wykluczajg mozliwo$¢ zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.

2. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynno$ci.

3. Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w
zalezno$ci od wykonywanych czynno$ci - w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

4, Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy
wzdtuz okapdw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

5. Robot pokrywczych na dachu nie wolno wykonywac podczas mgly i silnych wiatrow.

6. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywa¢ sie w miejscach oddalonych co najmniej 50 m
od zabudowan drewnianych i magazynéw materiatéw tatwo palnych. Stanowiska podgrzewania-mas bitumicznych
powinny by¢ wyposazone sprawny sprzet przeciwpozarowy, np. gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek.

7. Kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta
masq_bitumiczng nie powinno przekracza¢ 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢
okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwo$cig dostania sie do niego wody.

8. Nabieranie gorgcej masy z kotta powinno sie odbywac specjalnymi czerpakami osadzonymi na dtugim trzonku, a
nie bezposrednio wiadrem. Nie dotyczy to kottow z zaworami czerpalnymi lub ttoczacych rozgrzang mase na dach.

9. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nalezy stosowaé kotty podgrzewane elektrycznie lub
olejem napedowym, a miejsce pod kottem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

10. Do przenoszenia goracej masy bitumicznej, nalezy stosowac wiadra lub inne, pojemniki zamykane pokrywa, przy
czym ich wypetnienie nie powinno przekracza¢ 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie z wiadrem
wypetnionym goracg masg bitumiczna.

11. Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wytacznie przez zanurzenie pojemnika z masg do goracej wody. Ogrzewanie pojemnika otwartym
ogniem jest niedopuszczalne.

2. Materialy

" Blacha ptaska

. Blacha dachowkowa, stalowa powlekana poliestrem.
. Rynny PVC @ 150 i rury spustowe @ 110.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mitotek, poziomice, piony, faty, drabiny.

4. Transport.
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w ST0. Samochodowy i reczny.

5. Kontrola jakosci.
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1. Jezeli w czasie odbiorow cze$ciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadzg wynik
dodatni, wéwczas wykonane pokrycie lub poszczegoine warstwy pokrycia wielowarstwowego mozna uznaé za zgodne z
niniejszg SST i dopusci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru koncowego.

2. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejszg SST.
3. W razie uznania catosci lub czesci robét pokrywcezych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robét budowlanych

dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci rob6t z SST.

4, Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do
odbioru koricowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badah odbioréw czesciowych powinny by¢
umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru.
m? - pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych

7. Odbiér rohét.
Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac odbiory czesciowe (dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robét pokrywczych) oraz odbidr koncowy (dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub
cato$ci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu).
Odbiér czesciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu,
- doktadno$ci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
- jako$ci zastosowanych materiatdw,
- doktadno$ci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni
uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢
wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy poddac je szczegétowym ogledzinom
lub badaniom potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i
badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszg SST. W przypadku gdy
chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas cato$¢ odbieranych rob6t pokrywczych
lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejsza SST. W razie uznania catosci lub
czesci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszg SST, komisja dokonujgca odbioru rob6t powinna doktadnie ustali€,
czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzucic roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadza do zgodnosci robét z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbior podtoza i podktadu.

1. Badania podtozy lub podktadow nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.
2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub

za pomocg szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong
do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

3. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia pofaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci.

4, Sprawdzenie szerokos$ci szczelin w stykach z desek lub w stykach z ptyt pilsniowych albo ptyt warstwowych
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny albo pomiar z doktadno$cig do 1 mm.

5. Sprawdzenie przekroju fat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za
pomocg miarki z doktadno$cig do 1 mm.

6. Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej lub taty
kontrolnej albo tadmy z doktadno$cig do 2 mm.

7. Sprawdzenie poziomego pofozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzaé za pomocg poziomicy oraz faty
kontrolnej o dtugosci 3 m.

8. Sprawdzenie przybicia lat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, a w przypadkach watpliwych

przez prébe oderwania taty od krokwi.
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9. Sprawdzenie oparcia lub zamocowania ptatwi nalezy przeprowadza¢ za pomocq ogledzin, a w przypadkach
watpliwych przez probe sprawdzenia stabilno$ci ptatwi.

10. Sprawdzenie wielkosci otworow po sekach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z
dokfadno$cig do 2 mm.

11. Sprawdzenie szerokosci szczelin i przesuniecie stykdw ptyt pilsniowych nalezy przeprowadzaé wzrokowo.

12. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu (np. katomierza z

poziomnica lub pionem murarskim) lub przez obliczenie. Doktadnos¢ pomiaru jest istotna tylko przy matych pochyleniach
potaci (ponizej 5%) i powinna by¢ wykonana z doktadnoscig do 0,5%. Doktadno$¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach
i korytach odwadniajgcych powinna wynosic ok. 0,1%.

13. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien by¢ wykonany z doktadnoscig + 10 cm, a szeroko$¢
szczelin £ 2 mm.

14. Prawidtowo$¢ osadzania w podtozu wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, a oddalenie osi
koryta odwadniajgcego od $ciany lub osi wpustu od czota koryta nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig + 5 cm.

15. Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu wzgledem osi koryta odwadniajgcego nie powinna by¢ wigksza
niz £ 10 mm. Obnizenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w podtozu) wzgledem najnizszego
punktu koryta nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm, a przewyzszenie wlotu wpustu wzgledem powierzchni dna koryta w
tym miejscu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

16. Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoza lub
podkiady nalezy uznaé za zgodne z niniejszg SST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.

17. W przypadku gdy chociaz jedno z badar da wynik ujemny, wéwczas odbierane podioze lub podktad nalezy
uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

18. W razie uznania podfoza lub podktadu w catosci lub czesci za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejsze;
SST nalezy ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie wykonanych robét i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie lub wykonaé poprawki, ktére doprowadzg do zgodno$ci robdt z wymaganiami warunkéw technicznych.
Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upowazniona.

19. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania rob6t pokrywczych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbiorow czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole
odbioru.

7. Odbidr robét pokrywczych

7.2.1. Wymagania ogoéine
1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
2. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu,
3. Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacje techniczng,
- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:

czy przygotowane podioze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych,

czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,
— czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot - zgodne z niniejszg SST oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy.

N

7.2.2. Odbiér pokrycia z blachy dachéwkowej.

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z blach ptaskich polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
braku dziur i peknie¢, odchylen rabkéw lub zwojéw od linii prostej, prostopadio$ci ztacza do okapu itp. W przypadkach
budzacych watpliwosci odchylenie rabkéw lub zwojéw od linii prostej nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznura naciggnietego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkdw i zwojow od linii
prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadnoscig do 5 mm za pomoca sznurka i katownika. Odchylenia
nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm przy szeroko$ci potaci do 8 m oraz 30 mm przy szeroko$ci potaci dachowej ponad 8
m.

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu prawidtowosci ich
umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdziatem pokrycia z blach.
3. Sprawdzenie faczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy taczenie i mocowanie jest zgodne z

rozdziatem pokrycia z blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadza¢ w ztgczach prostopadtych i réwnolegtych do okapu
oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.
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4, Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykuwania
i umocowania z wymaganiami podanymi w rozdziale pokrycia z blachy.

5. Sprawdzenia wymienione w p. 2, 3 i 4 powinny by¢ dokonywane w trakcie robét.

6. Sprawdzenia zamocowania blach fatdowych do ptatwi nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajgc uwage na
rozmieszczenie tacznikdw i ich usytuowanie, zgodnie z rozdziatem pokrycia z blachy.

7. Sprawdzenie szeroko$ci i sposobu uszczelnienia zaktadéw poprzecznych i podtuznych nalezy przeprowadzi¢

wzrokowo, a w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru szeroko$ci zaktadu poprzecznego z doktadno$cig + 1 cm.
Istotnym elementem odbioru jest sprawdzenie utozenia blach na potaci i usytuowania uszczelki w zaktadzie. Utozenie
blach i usytuowanie uszczelki powinna by¢ zgodne z rozdziatem pokrycia z blachy.

8. Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo; zwracajgc uwage na
mozliwo$¢ przelewania sie wody przez rynne.

7.2.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1. Sprawdzenie zabezpieczenn dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziatem obrébki blacharskie
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, Swietliki, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami rozdziatu obrébki blacharskie w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegélnych odcinkéw (przekroju, zaktadéw, nitowania oraz
lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdw i sposob wyrobienia w nich spadku
podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknieC. Sprawdzenie spadku i szczelnoSci rynien moze by¢
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw. Zaleca sie takze - przy dachach
o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do
rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng krawedzig rynny).

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami rozdziatu obrébki blacharskie w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy
sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego
i przymiaru z doktadno$cig do 5 mm.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 09
ROBOTY WYKONCZENIOWE

KODY CPV
45410000 - Tynkowanie
45442100-8 — Roboty malarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania i odbioru:

—  tynkéw wewnetrznych,

- podtdg i posadzek,

- $ciennych oktadzin wewnetrznych,

- malowania wewnetrznych powierzchni,

przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. ,budowa budynku uzyteczno$ci publicznej DOM LUDOWY w miejscowosci
Mécice.”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych - na réznym podtozu, z réznych zapraw, majacych cel ochronny i
dekoracyjny,

- podtog i posadzek,

- rob6t oktadzinowych wykonywanych na powierzchni podtoza (Scianach, filarach, stropach itp.),

- rob6t malarskich obejmujgcych malowanie uproszczone, zwykte i doborowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych, recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu farb dajgcych sie rozcienczyé wodg lub nie
rozcieficzalnych w wodzie,

1.3. Zakres robot.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe obejmuja: przygotowanie podioza na Scianach wewnetrznych,
wykonanie podktadu odsalajacego, wykonanie tynku wewnetrznego, malowanie wnetrz poszczegélnych pomieszczen.
Malowanie $cian farba emulsyjna.

Tynki zewnetrzne na siatce z tworzywa sztucznego obejmujg: przygotowanie podioza na $cianach zewnetrznych,
mocowanie styropianu na zaprawie klejowej, utozenie siatki z wiokna szklanego w zaprawie klejowej, wykonanie tynku
zewnetrznego barwionego.

Podtogi z ptytek terakotowych na podktadzie cementowym, wyktadziny PVC— wg zestawien pomieszczen.

Okfadziny wewnetrzne na Scianach — ptytki ceramiczne (wykaz pomieszczen wg projektu budowlanego).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq
Techniczng .

1.5. Zasady prowadzenia robét.
1.5.1. ROBOTY TYNKOWE.

1.5.1.1. Uwarunkowania ogdlne przystapienia do wykonywania robét tynkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble, o ile sgq wstawiane w nie otynkowane wneki. W uzasadnianych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu
surowego.

SST 09-51/92


file:///Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu
file:///Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu
file:///Roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu
file:///Fundamentowanie-i-wiercenie-studni-wodnych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’. ITB, Warszawa 1988. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposob. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

1.5.1.2. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z elementéw ceramicznych.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza. Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe
wystajacq ze spoin. Dolne pdtki belek stalowych powinny byé osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢é woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiérki nalezy:

- wyku¢ cegly przesiakniete sadzg z przewoddw tynkowych i uzupetni¢ mur cegtami nowymi,

- oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami,
recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczysci¢ je z pytu i kurzu. Podtoze stare zaleca sie nacig¢ w sposob podany
jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny byé czyste; niepalace i
pozbawione $ladéw smardw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica., Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna
jest tuszczaca sie zendra na powierzchni prefabrykatow. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie
nawilzany woda.

Podtoze metalowe.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podioza. Elementy i siatke nalezy uprzednio
oczy$ci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwhlaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno byé zabezpieczone przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne
podioze. powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub
pretami stalowymi.

1.5.1.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

Materialy do wykonywania tynkéw

Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do tynkéw powinna
zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu lezakowa¢ przez okres
zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy co najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg do konsystencii
ciektej; a przed dodaniem do zaprawy usung¢ nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (0 konsystencji geste;
$mietany). Mozna réwniez dodawac gline w postaci proszku.

Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o Srednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich
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Zaprawe wapienng, zaprawe cementowo-wapienng, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienna, zaprawe cementowq oraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywa¢ w sposéb podany w rozdz. 9 t. | cz. 4 Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét Wydawnictwo Arkady.

Do zaprawy gipsowo-wapiennej przeznaczonej do wykonywania sztucznych sklepien i gzymséw nalezy dodawaé
ponadto klej skdrny i sier§¢ bydleca lub klej i widkna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury.

Zaprawe gipsowg nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami. Wskaznik
wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych mozna stosowaé nastepujace opdzniacze czasu
wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

—  wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,

- klej skorny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilosci wagowej 0,5-2% gipsu.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkdéw jednowarstwowych zalicza sie:

a) surowe rapowane,

b) surowe wyrdwnywane kielnia,

C) surowe $ciggane pacg,

d) surowe pedzlowane,

e) zacierane na ostro,

f) pocienione - na prefabrykatach,

g) zacierane z zaprawy gipsowej.

Tynki jednowarstwowe wymienione w ppkt od a) do d) nalezy wykonywaé jako tynki wewnetrzne na strychach, w
piwnicach oraz w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na Scianach szczytowych i Scianach budynkow
gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg ppkt €), ) moga by¢ wykonywane na podiozu betonowym, z desek
struganych lub na elementach prefabrykowanych, zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Tynki wg ppkt g) -
jedynie jako tynki wewnetrzne.

Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej, narzucajac jq kielnig
réwnomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie migdzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ w sposéb podany jw., wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomoca kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z
miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywac w sposob podany jw., z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzong
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Tynki pocienione nalezy wykonywaé na elementach prefabrykowanych w sposéb podany jw.

Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywac na réznych podfozach z czystej zaprawy gipsowej z gipsu
budowlanego z dodatkiem opézniacza wigzania, o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajacej 9-10 ¢cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy wyréwnac pacq i zatrze¢ przed malowaniem packg
metalowa, pod tapetowanie - packq drewniana.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

—  tynk rapowany 12" mm,

- tynk wyrownany kielnia, $ciagany paca i pedziowany 10*.s mm,

- tynk zacierany na ostro i pocieniony 5£3 mm,

—  tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10*.4s mm.

—_——— =

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie wykonczonych elewacjach,
na innych zaprawach w przecietnie wykoriczonych wnetrzach budynkéw; tynki cementowe nalezy stosowac w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odporno$ci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Marka zaprawy na
narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonow
kruszywowych lub z betondw komérkowych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencii
odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na
podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2, gliniano-cementowej
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1 : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Na podioze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac jg do
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podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z gestej siatki naciagnietej na,
drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugq strone siatki. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacgy
przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

—  wapienne - z wapna lasowanego, 0 odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1 :4,1: 3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego - 1: 3,

—  gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéw - do
30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5 : 5,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3: 4,

—  cementowe; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,

- cementowo-gliniane; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2,5 : 10, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:1,5: 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia famanego 4-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie
zacierajac packg drewniana. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykoriczonych elewacjach i we

wnetrzach, przy czym na narzut i gtadZ tynkow zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegolnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi
(kat: 1V), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packg obtozong filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywa¢ wg SST p. 4 rozdziatu
,Wykonywanie tynkow dwuwarstwowych”.

Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ wykonywany wg SST p. 4 rozdziatu ,Wykonywanie tynkéw
dwuwarstwowych”, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo
-wyrownujace pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1 : 2. Marka
zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz zastosowanej na obrzutke. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gfadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3,1:2,5lub 1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w stosunku do
objeto$ci wapna,

c) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1: 2.

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1: 2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniang. Do wykonywania gtadzi
tynkéw trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowaé bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o prze$wicie 0,25 mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packq drewniang lub metalowa. Przy wykonywaniu tynkow
doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociagnaé rzadka ttusta zaprawa i starannie zatrze¢ powierzchnie
packg obtozong filcem.

Gtadz tynku wypalanego nalezy wykonywac po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierajac jq packami stalowymi lub
z blachy miedzianej. Jednoczes$nie nalezy posypywac zacierang powierzchnige mieszaning cementu i piasku przesianego
przez sito 0 oczkach 0,25 mm, a w koricowym etapie pracy - samym cementem ze skrapianiem powierzchni wodg. Nie
dopuszcza sig dosypywania do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania potysku i ciemnego zabarwienia
tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynkdw zwyklych

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne, wykonywanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.
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Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezpo$rednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy
zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic¢ nie mniej niz
2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza - stosowaé zestaw
tynkarski ze sprezarka. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegtos¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 ¢cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy $cigga¢ pacq drewniang. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami; przy
czym przerwy migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami.
Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Tynki pocienione, systemy docieplen
Wykonanie polega na mocowaniu do $ciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktorym izolacje

stanowig, ptyty z wetny mineralnej, a warstwa elewacyjna jest w postaci cienkiej wyprawy tynkarskiej z podktadem
zbrojonym tkanina szklana.

1.5.1.4. Suche tynki

Osadzanie plyt gipsowo-kartonowych na $cianie murowanej

Zaleca sie, aby w przypadku, gdy ,surowa” $ciana przeznaczona do obtozenia ptytami ma odchytki do 20 mm/m,
zniwelowa¢ nieréwnoséci przed montazem ptyt. Mozna to osiggna¢ zamocowujgc na powierzchni Scian gipsowe marki
kontrolne w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki powinny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wtasciwego montazu
piyt.

Piyty przeznaczone do przyklejania uktada sie strong licowg do podtogi w miejscu ich zamontowania. Na tylng strone
ptyty naktada sie placki zaczynu gipsowego w odstepach od 30 do 35 cm. Grubo$¢ natozonych plackéw powinna byé
troche wieksza niz grubos¢ wykonanych marek. Po natozeniu plackéw ptyte podnosi sie i lekko dociska do $ciany oraz
dosuwa do krawedzi zamontowanej pityty. Do dokiadnego zlicowania ptyty montowanej z elementem wczesnie
zamontowanym nalezy doprowadzi¢ poprzez opukiwanie gumowym miotkiem za posrednictwem prostej laty aluminiowej
o0 przekroju prostokatnym 18 x 100 mm i dtugosci 250 mm. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
dtuzszymi krawedziami.

Zamiast marek oporowych mozna zastosowa¢ pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokosci 100 mm. Pasy mogg by¢
wykonane z przycietych ptyt, mocowane zaczynem gipsowym.

W przypadku Scian réwnych, o odchyice lica do okoto 3 mm/m, mozna stosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaczynu gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca, rozgarnia sie ja po
powierzchni ptyty pacg z zabkami. Warstwa klejaca powinna by¢ roztozona pasami wzdtuz ptyt, a nastepnie docinigta do
podioza.

Nie dopuszcza sie mocowania ptyt do stropéw zaczynem lub klejem gipsowym.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do fat drewnianych lub listew

Uktadanie ptyt na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Wkrety mocujace piyty nalezy rozmieszczaé
wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi, rozpoczynajac od naroza piyty, aby uniknaé powstawania w niej zbednych
naprezen i pofatdowan. Do mocowania ptyt nalezy uzywa¢ wkretéw ocynkowanych. W czasie montazu ptyta powinna byé
dobrze docisnigta do konstrukcji. Przy montazu sufitow powinno sie uzywac specjalnych podno$nikéw lub podpér.

Spoinowanie i szpachlowanie
Widoczne po zamontowaniu krawedzie ptyt oraz tby wkretow nalezy zamaskowaé gipsem szpachlowym lub masa

szpachlowa. Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy spoiny zazbroi¢ taSma perforowang z materiatu wtoknistego lub
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papieru. Tadme nalezy dokfadnie wcisng¢é w $wiezo natozong mase oraz pokry¢ wyciSnigta spod niej masg. Po
stwardnieniu spoine nalezy wyszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Naroza zewnetrznych $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza sie przed uszkodzeniami, uzywajac naroznikow
metalowych lub tasmy naroznikowej papierowej wzmocnionej. Po wstepnym przymocowaniu elementow
zabezpieczajacych krawedzie pokrywa sie je dwukrotnie masa szpachlowg i szlifuje.

Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone mocuje sie na samono$nych konstrukcjach wykonanych w formie rusztu metalowego Ilub
drewnianego. Ruszt nalezy stabilnie zamocowaC do stropu za pomocg specjalnych tacznikéw. Konstrukcja rusztu
powinna stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podioze dla ptyt. Na ruszt nalezy stosowac profile gigte na zimno z blachy
ocynkowanej lub listwy drewniane.

Na oktadziny sufitowe nalezy stosowaé pityty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 9,5 lub 12,5 mm. W przypadku
wymagan przeciwpozarowych nalezy stosowac piyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej grubosci 12,5 lub 15,0 mm.
Ptyty nalezy mocowa¢ do elementdw no$nych nastepujacymi sposobami:

— poprzecznie krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

—  wazdtuz elementdw no$nych rusztu ptyt utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Zaleca sie poprzeczne mocowanie ptyt do elementéw nodnych rusztu, ze wzgledu na wigksza wytrzymato$¢ na zginanie.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym nalezy stosowaé specjaine gwozdzie lub wkrety,
natomiast na ruszcie stalowym - blachowkrety.

Ruszty drewniane wykonywane sg jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadku rownego stropu mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy. Rozstawy listew s uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Wymiary listew i dopuszczalne odlegtos$ci miedzy elementami kotwigcymi:

Wymiary listew, mm | Dopuszczalna odlegtos¢ d miedzy elementami kotwigcymi, mm
szerokos¢ e 50 650
grubos¢f | 25 650
szerokos¢ e 50 800
grubos¢ f | 32 800

W przypadku stropu nieréwnego lub w przypadku gdy sufit ma by¢ obnizony stosuje si¢ ruszt podwéjny.
Wymiary listew no$nych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy listwami gtéwnymi:

Wymiary listew nosnych,  mm | Dopuszczalna odlegto$¢ d miedzy listwami gidwnymi, mm
szeroko$¢ e 50 650
grubos¢f | 25 650
szeroko$¢ e 50 800
grubos¢ f | 32 800

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy elementami kotwigcymi w rusztach dwuwarstwowych
mocowanych bezposrednio do stropu:

Wymiary listew no$nych, mm | Dopuszczalna odlegto$¢ a miedzy elementami kotwigcymi, mm
szeroko$¢ b | 63 1100
grubos¢c | 38 1100

Ruszt stalowy powinien mie¢ konstrukcje z profili nosnych o wymiarach 60 x 27 x 0,6 mm oraz z profili przejSciowych o
wymiarach 27 x 28 x 0,6 mm. Ruszt nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg wieszakdw. Zasadnicza konstrukcja rusztu
sufitowego obnizonego powinna by¢ wykonana jako dwuwarstwowa. W pomieszczeniach diugich i waskich nalezy
stosowac ruszty pojedyncze.

1.5.2. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki z plytek ceramicznych
Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie nie

mniejszej niz 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych podkfadach. Podktad nalezy oczysci¢ z pytu oraz z
tuszczacych sie czesci. Podtoga powinna posiada¢ niezbedne spadki wyrobione w podktadzie lub podtozu.

Do uktadania posadzek z plytek ceramicznych na zaprawie cementowej mozna przystapi¢, gdy temperatura w
pomieszczeniu nie jest nizsza niz 5°C. w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z zywic syntetycznych 15°C.
Piytki nalezy przykleja¢ do podktadu zaprawa cementowg klasy 10 lub gotowa zaprawg klejowg rozprowadzang na
podkiadzie pacq zebata. Grubos¢ warstwy zaprawy nalezy przyjmowac stosownie do jakosci podioza i wielko$ci ptytek
(im wigksze wymiary ptytek, tym grubsza warstwa kleju).
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Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaC od utozenia poziomowanych reperdw, stuzacych do wyznaczania i kontroli
ptaszczyzny posadzki. Jako repery nalezy stosowac¢ tymczasowo pojedyncze plytki. Powierzchnia posadzki powinna byé
pozioma lub tworzy¢ spadek podiogi w okreslonym kierunku. Ptaszczyzne podtogi nalezy wyznaczyé za pomocq taty
drewnianej dtugo$ci 2,0 m i poziomicy. tate nalezy oprze¢ na dwéch sagsiadujacych ze sobg reperach-ptytkach, a ich
potozenie nalezy regulowaé poprzez wciskanie w zaprawe, az do uzyskania poziomu. Po wyznaczeniu potozenia
ptaszczyzny posadzki nalezy utozy¢, co kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe, prostopadie do pierwszego rzedu,
utozonego wzdtuz naciagnietego sznura. Ptaszczyzne paséw kierunkowych nalezy kontrolowaé tatg opartg na ptytkach-
reperach, a ptaszczyzne pdl — tatg przyktadang na ptytki paséw kierunkowych. Ptytki utozone na warstwie zaprawy nalezy
wyréwnaé poprzez lekkie postukiwanie miotkiem przez fate potozong na kilku ptytkach. Posadzka z plytek powinna byé
na cafej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1-2 mm (w zalezno$ci od wymiaréw ptytek). W celu
uzyskania réwnych spoin nalezy stosowaé krzyzyki dystansowe odpowiedniej wielkosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek na zaprawie cementowej lub po czasie okre$lonym przez producenta
zaprawy klejowej. Spoiny nalezy wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg o proporcjach 1:1\ 1:2 z drobnym piaskiem lub
gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobranymi do grubo$ci spoiny i przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nierbwnosci powierzchni posadzki z ptytek ceramicznych, mierzone jako
prze$wity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka, nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2 mm na catej dtugosci taty i £5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy niezwiocznie usuwac wilgotng gabka.

Posadzki uktadane na zaprawie po umyciu wodg dodatkowo nalezy zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego lub gotowymi
preparatami do zmywania zanieczyszczen.

Posadzke przy Scianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ksztattek cokotowych lub przycietych ptytek.

1.5.3. ROBOTY OKLADZINOWE

Warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych

Okfadziny wewnatrz budynku mozna wykonywa¢ po:

—  wykonaniu rob6t budowlanych, jak: wykonanie podioza posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,
szaf Sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

- wykonaniu rob6t tynkowych oraz robét malarskich na powierzchniach $cian, na ktérych nie bedzie wykonywana
oktadzina,

- wykonaniu rob6t instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elekirycznych i centralnego ogrzewania), z
wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu robét poditogowych bez zamocowania listew przypodiogowych (tylko w przypadku oktadzin
przyklejonych) z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Wymagania dla materiatéw oktadzinowych ceramicznych

Plytki ceramiczne elewacyjne moga mie¢ powierzchnie licowg gtadka lub reliefows, szkliwiong w catosci lub czesciowo, a
powierzchnie montazowa (powierzchnie styku oktadziny z podtozem) — zeberkowang. Powinny by¢ mrozoodporne, a ich
nasigkliwo$¢ powinna by¢ w granicach 2 - 8 %.

Ptytki klinkierowe $cienne powinny miec $cisty, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewa solna.
Powinny byé mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 6 %.

Licowki ceglane na okfadziny do Scian zewnetrznych - produkowane jak