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Specyfikacja techniczna - STO
WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV
45211350-7—- Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres rohét objetych STO

Przedmiotem niniejszej Ogdinej Specyfikacji Technicznej (STO) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z budowa, budynku socjalnego — zaplecza do obslugi zespotu sportowego w miejscowosci
Bedzino.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegdinych asortymentéw robét ogdlnobudowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlina specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z budowg budynku
socjalnego - zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robot objetych nizej wymienionymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji rob6t zwiazanych z budowa, budynku socjalnego — zaplecza do
obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino. Specyfikacje te obejmuja nastepujace roboty podstawowe przy
budowie:

SST 01 Przygotowanie terenu — niweleta terenu
SST 02 Rohoty ziemne

SST 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

SST 04 Izolacje

SST 05 Roboty murowe

SST 06 Stropy

SST 07 Konstrukcje i elementy z drewna

SST 08 Roboty blacharskie i dekarskie

SST 09 Roboty wykorczeniowe - Roboty tynkowe. Podtogi i posadzki. Oktadziny wewnetrzne. Roboty malarskie
SST 10 Montaz stolarki otworowej

SST 11 Ocieplenie Scian budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia, organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawca, i projektantem.

o inZynier kontraktu — osoba wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

o inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiajacego, 0 ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

o kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu.

o kosztorys przedmiarowy (,Slepy”) — wykaz robé6t do wykonania z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

o kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,Slepy”).
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o ksiazka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja, potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

o materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

o polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

o projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

o przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6t.

o rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

o teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

o zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochronag budowli lub jej
elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego; wykaz pozycii, ktére stanowia przetargowa, dokumentacje projektowa, oraz projektowa, dokumentacije
wykonawcza, (techniczna) i zostang, przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacia, projektowa, i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig, cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja, projektowa, i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda, uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza, wykazywac
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja, projektowa, lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa,

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

o)  zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

x)  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda, sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona, jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzenr potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa, mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badari laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta
W sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet
miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploataciji, organéw administracji paristwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych ze
Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza, sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazari Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna, zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang, przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczag sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna, niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga, by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizaciji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana, kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZba, zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija,
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badari (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona, jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna, kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badari materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosC sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda, pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza, watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie
pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InzynieralKierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badari kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacia, projektowa, i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang, przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma, lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1
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i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robgt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiar6w

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda, gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana, do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania iloSci robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj.

lloSci, ktére maja, by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda, przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposadb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbhidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedtozonych
dokument6w, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, projektowa, i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowa, i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa, podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegoltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

NV kW
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Termin wykonania robét poprawkowych i robGt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbhidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbhidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa, ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagari ogolnych zawartych w SST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(o)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniei wynikajacych z postepu robét,

(B)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

() opfaty/dzierzawy terenu,

©)] przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowari i drenazu,

() tymczasowg, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SSTO01
PRZYGOTOWANIE TERENU - NIWELETA TERENU

KODY CPV
45111213-4 — Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej SST sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na przygotowaniu terenu
pod budowe budynku socjalnego — zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres rohét objetych specyfikacja
Roboty budowlane obejmuja, wykonanie nastepujacych robét stanowiacych prace przygotowawcze przed przystapieniem
do wykonywania robét ziemnych:

o wykonanie obiektdw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drdg tymczasowych,
zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno- socjalnego, doprowadzenia i rozprowadzenia energii elektrycznej i
wody,

o sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzeri i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,

o przeniesienie i przeloZenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzeri nadziemnych jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociagi wodociagowe, kanalizacyjne, instalacji
cieplnych itp., ktére przeszkadzac¢ beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdZniejszej eksploatacii obiektu,

o wyciecie drzew, krzewdw i usuniecie innej roslinnosci oraz usuniecie warstwy ziemi roslinnej, a takze
wykarczowanie pni oraz ich usuniecie poza obreb przysztych robot ziemnych,

o oczyszczenie (usunieciem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,

o spulchnienie gruntéw spoistych,

o wytyczenie projektowych obiektéw w terenie.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna /STO/.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa, tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu przez Kierownika
Budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i
kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna, zawierajaca;

- okreslenie rodzaju budowy lub rozbidrki,

- adres budowy lub rozhidrki,

- 0znaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonéw Kierownika Budowy, robdt, projektanta oraz Inzyniera Kontraktu,

- telefony alarmowe.

Powyzszy wymdg nie dotyczy budowy obiektow stuzacych obronnosci i bezpieczeristwu pafistwa oraz obiektéw liniowych.
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krétszym od ich
trwatosci technicznej. Przewidziane sa czesto do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki. Moga, to by¢ takze obiekty
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budowlane niepotaczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy
i stuzace jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy zrealizowac przed przystapieniem do
wilasciwej budowy obiektu, ktéry przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest nanoszone na mape zasadnicza, lub jej kopie.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza sie geodezyjna, inwentaryzacje powykonawcza, i sporzadza sie zwiazana, z tym
dokumentacje.

Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu na potrzeby budowy moze nastapi¢ jedynie po okazaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowiazek zawiadomienia o terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych, co najmniej 7 dni naprzdd, organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stosownie do ich wlasciwosci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowa, projektanta.

Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotaczone na pismie:

1) oswiadczenie Kierownika Budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i 0 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

2) o$wiadczenie Inzyniera kontraktu o przyjeciu obowiazkow, o ile zostat ustanowiony (w obu przypadkach musza, by¢
dofaczone zaswiadczenia z okre$lonym terminem waznosci wydane przez wiasciwa, izbe samorzadu zawodowego 0
wpisie ww. 0s6b na liste cztonkdw tej izby),

3) informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.

Kierownik Budowy powinien otrzymac dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu o0sob, ktorym zostaly powierzone
kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna robdt budowlanych. Przyjecie tych funkcji zainteresowani potwierdzaja,
podpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzeri podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te
urzadzenia naleza,

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie "wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynnosci technicznych zmierzajacych do uzyskania
takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnoSci pomiarowe
majace na celu osiagniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazuja dokonywania wpiséw w dzienniku budowy na te okolicznosc.

1.4.4. Karczowanie, krzew6w oraz usuwanie innej roslinnosci.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po okoto 1,0 m
po kazdej stronie.

W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozZniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach od
0,20 x 0,30 m do 0,25 — 0,35 m, grubosci 5 — 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 — 10 cm.
Zaleca sie zdjeta darnine sktadowaC przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisnaC do gruntu. Przy
dtuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy do roku. Jezeli nie ma takich
mozliwosci, darnine nalezy sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci okoto 1,0 m i wysokosci do 0,60 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie diuzej niz przez cztery
tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do po6Zniejszego umochienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych
lub dhugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu.

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robét ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczerstwo robdt.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniaja wykonywanie wykopow, moze
by¢ dokonywane za pomoca maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robGt ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych odpaddw, to powinno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi Zrddio zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu budowy.
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1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.

Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja obiekty budowlane
wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przytacza do budynkéw: elektroenergetyczne, wodociagowe, gazowe i
telekomunikacyjne.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany Kierownik Budowy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie okresla warunki, jakim powinny
odpowiadaé powyzsze opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania
obiektow budowlanych, dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Podstawowym warunkiem jest wymadg, aby wszystkie opracowania i czynnosci objete tym rozporzadzeniem wykonywaty
osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Geodezyjne wytyczenie obiektdw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem
budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektéw wzgledem
obiektow juz istniejacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i utrwala na gruncie takie
elementy, jak:

- gtéwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- state punkty wysokosciowe — repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien
posiadaé uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne. Nadawane sa one obecnie przez Gtéwnego Geodete Kraju na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieri zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wytyczanie konturw obiektdw budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwalym oznaczeniu na gruncie
wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych. W zaleznosci od stopnia wymaganej doktadnosci
wytyczenia obiektu uzywa sie réznego sprzetu mierniczego. Sposoby wytyczania i utrwalania zarysow obiektow
budowlanych na gruncie sa rézne, w zaleznosci od rodzaju budowli oraz od sposobu jej wykonania. Najczestszymi
metodami utrwalania pomiaréw geodezyjnych w terenie sa;

o oznaczenie punktdw charakterystycznych przez palikowanie,
o zaznaczenie 0si geometrycznych budowli metoda taw drutowych,
o zaznaczenie metoda graficzna charakterystycznych elementéw na istnigjacych obiektach budowlanych.

Przy wszystkich tych metodach pamieta¢ nalezy o umieszczeniu znakéw charakterystycznych punktéw lub przebiegu osi
w odlegtosci co najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie umocni¢ je tak, aby nie mogly ulec
odchyleniom w czasie rob6t. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi fawami uzywa sie jedynie dobrze napietego
cienkiego drutu stalowego (nie wolno uzywac sznurdw lub zytek). Do wyznaczania punktow przeciecia osi na gruncie lub
elementach konstrukcji uzywa sie pionéw geodezyjnych.

Oprdcz wyznaczenia potoZenia obiektu budowlanego w terenie nalezy wyznaczyc¢ jego poziom posadowienia, w stosunku
do ktérego beda odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.
Repery umocowuje sie poza obrebem prowadzonych robdt w miejscach nienarazonych na osiadanie, takich jak Sciany
sasiednich obiektdw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemie
albo zabetonowane na glebokos¢ wieksza od gltebokosSci przemarzania. Nie wolno reperdw umieszczac na drzewach. Z
wykonaniem prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. Szkic tyczenia
powinien zawierac:

o punkty terenowej osnowy geodezyjnej,

punkty charakterystyczne obrysu obiektu na zadanym poziomie,

miary czotowe miedzy poszczegd6lnymi punktami,

miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnych obiektu,

rozmieszczanie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu zerowego obiektu i do uktadu
wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

O O O O

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomoca, Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce. W przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

1.4.7. Zajecie terendw sasiednich.

Specyfika budowy nie wymaga wejscia na teren sasiadow.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejScie na teren sasiednie
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem rob6t uzyskac zgode wiasciciela tej nieruchomosci na
wejscie oraz uzgodnié¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z terenu, a takze ewentualna rekompensate z
tego tytutu. W razie nie uzgodnienia warunkéw, o ktdrych mowa w ust. |, wkasciwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednosci wejscia na teren sasiedniej
nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora wkasciwy organ okresla jednocze$nie granice
niezbednej potrzeby korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

Inwestor po zakoriczeniu rob6t, o ktérych mowa jest obowiazany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sasiedniej nieruchomosci, na zasadach okreslonych w ,Kodeksie cywilnym”.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapic po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

2. Materiaty.
Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwoZdzie, acetylen techniczny, tlen techniczny.
Materialy dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania rob6t rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprezarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jednonaczyniowa, spycharka gasienicowa, zrywarka
przyczepna, tadowarka jednonaczyniowa.

4, Transport.

Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w STO .

Reczny i samochodem samowytadowczym. Przeciaganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposéb konstrukcji lub ich
scalanych element6éw oraz maszyn i urzadzen po podtozu jest zabronione.

5. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzi na
miejscu budowy.

6. Jednostki obmiaru.
- m2- powierzchnia niwelowana,

7. Odbidr rohét.
Inzynier Kontraktu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.
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SST 02
ROBOTY ZIEMNE

KODY CPV
45111200-0 — Robhoty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sa wymagania dotyczace realizacji robét ziemnych
w czasie budowy budynku socjalnego — zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino i obejmuija,
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych oraz ich zasypanie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacii.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robGt wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres rohét objetych specyfikacja.
Zakres robét obejmuije:

> roboty ziemne,
> wykopy liniowe i jamiste,
> reczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustaleri instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowiazujacych warunkéw bhp.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkfad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaZnika
zageszczenia.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagari dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

Wykonawca ma obowiazek okreslié kolejnos¢ wszystkich robdt ziemnych objetych SST w harmonogramie robdt
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sie, Ze ich
koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa, zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja
Techniczng /STO/

1.4. Ogélne zasady prowadzenia robét ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znaleZz¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty
ziemne nie moze byc ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robdt.
Bezpieczna, odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg, jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wlasciwg, jednostka, zarzadzajaca, dang, instalacja dalszy sposdéb wykonywania robét. Jezeli
podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza, prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinny
odbywac sie recznie.

W migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deska kraweznikowa a porecza, wypelnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca, balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumochionych, bez rozparcia lub podparcia, moga, by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwne;
gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,
wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopied, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowej,
wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslaja to
odrebne przepisy,
przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku,
gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac
spadki umoZzliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzeri
mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu robGt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja, sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i stopniowo
je usuwad, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;
w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci

ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa, prefabrykowana,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,
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reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport
za$ na odktad lub Srodki transportowe mechaniczne, za pomoca, transporteréw tasmowych, wyciagdw skipowych, lekkich
Zurawi itp.
reczna, w ktorej wszystkie czynnosci sa wykonane sita, miesni ludzkich i za pomoca, narzedzi,
w niektdrych przypadkach réwniez metoda hydromechaniczna, polegajaca na odspajaniu, transporcie i 0sadzaniu gruntu
w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim cisnieniem.
Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkkoma metodami zalezy od ilosci robdt i warunkéw, w jakich maja by¢
prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegad
nastepujacych ogolnych zasad i warunkéw technicznych:
przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej Zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robGt
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wplywem warunkow
atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych, spody wykopéw pod
fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga, by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktore
musza, zachowac szczelnosé,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢ osuwania sie
skarp,
zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
do zasypania wykopdw i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac, chyba, ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu
recznym i 50 cm - przy zageszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, daminy itp.,
nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,
nie nalezy wykonywac¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé
Swiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywac niezwlocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby
ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie
wolno uzywac zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace
spowodowac procesy gnilne.

1.4.2. Odkiad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania robdt ziemnych oraz rozmiary placu pozwalaja na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapdw robdt, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno sie je sktadowaé
w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamietad,
aby:

v' odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie mnigjsza
niz:

»3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,

»5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

»>20,0 m przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem sniegu.

v odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

v na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych
ponizej wykopu,
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v odktady ziemne lokalizowaé od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

1.4.3. Doktadnos¢ wykonania wykopéw.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacii
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢
wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowdw odwadniajacych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

-+ 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

-% 15,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

-+ 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

-t 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociagdw nie powinny by¢ wigksze niz:
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szerokosé wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie Scian wykopu), nie powinna rdzni¢ sie od
projektowanej wiecej niz - 5,0 5 cm, ze wzgledu na koniecznos$é wielokrotnego stosowania rozpdr przy takich samych
szerokosciach wykopu i klindw grubosci nie wiekszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebieri, tak, aby stalowe piyty,
elementy Scianek szczelnych przylegaly cata swoja powierzchnia,

Minimalna odlegtos¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktora, nalezy liczy¢ od wewnetrznych
Scian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie robdt ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja bezpieczeristwa,
opracowang, przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietiony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

zaniechac robot, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkéw transportowych,
organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu, stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt
przed zamarznieciem, wstrzymad roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznieciem nastepujacymi sposobami:

pokryc teren przewidywanych robot Srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

liscie i widry — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popidt — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa

spulchniaé wierzchnia warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gtebokosé 5 - 10
cm,

nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opGZniajacymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowac $cisle wg receptur.

Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwiazku z tym srodki rozréznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne.
Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

ognisk i koksownikdw, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w obudowie
blaszanej, parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie otwartym, goracej
wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali
zbrojeniowej o Srednicy 12 — 20 mm.
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Rozmrazanie wglebne realizuje sie za pomoca;

igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciagnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i
diugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 - 0,3
Mpa, igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym ukfadzie zasilania woda, o temperaturze 50 - 70°C,
igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego gruntu. Sposéb ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczeristwo porazenia pradem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robét ziemnych
Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢
przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacii
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach, teren, na ktdrym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi,
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych
wykopy nalezy zakryé szczelnie balami, wykonywanie wykopéw przez podkopywanie jest zabronione, wykopy
waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian,
do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub 1V, deskowanie zabezpieczajace wykop powinno
wystawacé, co najmniej 15 ¢cm ponad krawedZ wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotéw, deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
Scian, schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach, jesli projekt nie podaje minimalnych
odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu rob6t w poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, Ze odlegtosci
bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku,

4,0 m - jesli poziomy sa jednakowe,

6,0 m —jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowana do rodzaju uzytego

sprzetu, koparki powinny zachowac odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopdw, nie dopuszczad, aby miedzy
koparka a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina
kierowcy byta poza zasiegiem koparki, wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem Srodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku konieczno$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyé,

odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mnigjsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod

warunkiem, Ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu, niedozwolone jest sktadowanie urobku

w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osuniecia sie gruntu
lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do
usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostana znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i
policie, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadow z kruszyw lub innych
materialow nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskac od niego informacje dotyczaca
dalszego postepowania.

3. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja, przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka
2wirowo-piaskowa, pospdtka, zwirek filtracyjny, rura drenarska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
topaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gasienicowa
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5. Transport
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STO . Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonad terenowe badania gruntu, okreslenie ich
rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkdw wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badari nalezy sporzadzi¢ protokot.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdina uwage nalezy zwrdcic na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakorczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé podsypke pospdtka wedtug wytycznych projektowych.

7. Jednostka obmiaru
- m? — objeto$¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,

8. Odbidr robét

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czeSciowych, ze sprawdzeniem
koordynaciji rob6t.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzac tasma, i pomiarem niwelacyjnym z dokfadnoscia do 5 mm na kazdym obiekcie
oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw wykop6w nalezy sprawdzac taSma, i szablonem z poziomica, co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie daminy i ziemi urodzajnej i
ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczeri stateczno$ci wykopdw, rozparcia i podparcia
Scian wykopdw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzadzeri podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoriczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na whasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych oraz wystepowanie ujecie i
odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakoriczenie nalezy sporzadzi¢
protokot, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robot wraz z ich oceng nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawierac:

— dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich probek oraz sprawdzer kontrolnych,

— powykonawcza dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiaréw liniowych, katéw nachylenia skarp i spadkow,

— protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

— robocze orzeczenie jakoSciowe,

— analize wynikéw badan,

— protokoty odbiordw czeSciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbior koricowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robdt ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajacym ocene ostateczna, robdt i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robdt ziemnych
nalezy wpisac do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

10. Przepisy zwigzane
Polskie normy
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SST 03

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

KODY CPV
45262210-6 — Fundamentowanie
45262310-7 — Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy budynku socjalnego - zaplecza do
obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.

1.1. Zakres stosowania specyfikaciji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt betonowych, ktére obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, stropy i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych oraz
Zelbetowych belek podwalinowych. Betony niezbrojne jako beton podktadowy pod elementy konstrukcyjne wylewane w
gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

W ramach kontraktu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych i Zelbetowych:
wylanie taw fundamentowych, oraz wykonanie podsypki piaskowej

- podtogi na gruncie (beton zbrojony siatkami zgrzewanymi)

- schody na gruncie

- podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych

- beton podktadowy pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie,

- zelbetowych belek podwalinowych

- stupdw i trzpieni zelbetowych

- nadproza okienne i drzwiowe

- podciagi

- wierice

- wylewki stropowe

- nadbeton konstrukcyjny w stropie gestozebrowy

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja,
Techniczng /STO/ .

1.4. Og6lne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonanie deskowan:

— przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodnos$¢ wymiardw
z rysunkami,

— do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera Kontraktu,

—  przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzic skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunag luZna ziemie,
— szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami

— nalezy je ustawiaC w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw
— nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ograniczac do
minimum

— na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tasma, stalowa,

— obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z
projektem

SST 03-23/85



— przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze

— deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
przenies¢ obciazenia od ciezaru wkasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych,

— mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowar i szalunkdw

— fawy fundamentowe Zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna wykonania fundamentow
budynku

1.4.1. Szalowanie (deskowania)

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski iglaste obrzynane klasy Ill grubos¢ 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy Il, rury
stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaltowe (deskowania systemowe
drobnowymiarowe).

taczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
element6éw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

1.4.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowar

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykoriczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostana, naprawione lub wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondw podlegaja powyzszym warunkom i musza, by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezeshiejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowari nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem piyty maja, by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien byc toksyczny.

1.4.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowar.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia
na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpd6r w celu ich ponownego wykorzystania
jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga, zosta¢
pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych skosnie pretéw zbrojeniowych ze stali
AllIN, RB500W Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Elektrody spawalnicze powinny
spetnia¢ warunki normy PN-B-03264:2002. Materialy pomocnicze - drut do wigzania pretow musi byc typu czarnego, o
Srednicy 1,6 mm, miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac celom, jakim maja, stuzyc.

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
latwiejszej identyfikaciji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumentacja zbrojenia

Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegdly giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utoZenie stali
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zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z
norma, PN-B-03264:2002 . Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

1.4.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) czyszczenie stali:

Z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia.

b) zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach. Jesli rysunki nie stanowig, inaczej
nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowa, stali zbrojeniowe;:

- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm

- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera - 50 mm

- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne - 50 mm

- konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substanciji ptynnych dla piyt - 40 mm, dla Sciany i belek -
40 mm.

c) potaczenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej:

e) zbrojenie otwordéw:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiescié
dodatkowe prety o przekroju rdwnym potowie zbrojenia, jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowe] wiazki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu.

f) spawanie zbrojenia:

Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

g) giecie i formowanie zbrojenia:

Na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbhudowania nalezy uzgodnic
to z Inspektorem nadzoru.

1.4.3. Betonowanie.

1.4.3.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z norma, PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

b) woda:

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.

c) kruszywo:

ZaloZenia ogdlne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziamiste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badZ wydtuzonych ziaren (dtugosc 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

d) domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdZniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacii betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyskac gwarancje zgodnosSci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktdrych zastosowano domieszke.

1.4.3.2. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skiad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
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budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badai wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostaC przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukfada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z
wynikami badari mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytwarni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 32 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla fundamentéw — 70 - 80
mm, dla $cian, ptyt i belek — 50 - 75 mm, dla stupéw i elementéw o cienkim przekroju — 65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy
wyniki badari mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie
wody.

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej:
Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

1.4.3.5. Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:
Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosic 20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 32 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 320 kg/m”.

1.4.3.6. Atesty:
Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.3.7. Badania materiatdw i mieszanki:
Powinno byé zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

1.4.3.8. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym InZyniera
Kontraktu, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojeri, otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami  przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa, nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzeri wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkitadem pod
mieszanke betonowa nalezy nawilzyC. Przed utozeniem betonu wszystkie drewniane deskowania nalezy posmarowac
olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda Inzyniera Kontraktu. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da
odpowiednich efektow koricowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa, do pracy pompa, transporterem, dZwigiem i
pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera Kontraktu pozwalajacym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu. Minimalna S$rednica przewodu tlocznego 100 mm. Je$li sprzet potrzebny do
betonowania lub przewody w opinii Inzyniera Kontraktu nie funkcjonujg, prawidtowo, nalezy je wymienic. Do betonowania
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nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na
opad i do prdb cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koricu kazdej partii.

1.4.3.11. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratordw wgtebnych pracujacych z minimalna czestotliwoscia 8000 o/min i
odpowiednia, do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialna za obserwacje betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami . Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdZniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykoriczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa, nalezy ukltadac i zabezpieczac zgodnie z wymaganiami producenta. Mieszanki nie wolno uktadac
na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

1.4.3.14. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
Srodkiem wigzacym, ktdrego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Metody przygotowania zaprawy i
srodka wiazacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode Inzyniera Kontraktu zarzadzajacego realizacja, umowy, co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelniert powinny by¢ wypetnione bezskurczowa, niemetaliczna,
zaprawa, Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja byC prostopadite do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzeri ma by¢ wypetniona niemetaliczna, bezskurczowa, zaprawa. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okreslic technike naprawy, gdyz niektore Srodki wiazace nie nadaja sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic, przekonsultowac z przedstawicielem producenta
Srodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawic je do akceptacji przed przystapieniem do prac Inzynierowi Kontraktu.

1.4.3.16. Prace wykoriczeniowe.

Normalne wykoriczenie elementéw konstrukcyjnych - natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué
wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni elementéw musza, by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gladkie wykoriczenia powierzchni - natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja, przetrze¢
Srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem
karborundowym i woda, az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢
Sciane tkanina jutowa, Powierzchnia betonu powinna by¢ wykoriczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni - packa drewniana, kielnia drewniana, itp. Wykanicza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni
bezposlizgowej. Wystajace krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.
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Wykonczenia plyt i podidg - plyty i podtogi maja, by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykoriczenie, do
osiagniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostac
sprawdzone przez przytozenie 3-metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebieri nalezy je
natychmiast wypeti¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescié i ponownie poddac pracom wykoriczeniowym.
Kolejnosc¢ prac wykoriczeniowych - wykoriczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

- studnie betonowe,

- belki podwalinowe,

- stupy i trzpienie zelbetowe, trzpienie nalezy betonowaé po wzniesieniu Scian, stosujac potaczenia ze scianami na
strzepia proste

- pozostate.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykoriczeniowych - betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢
chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, Srodkdw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny by¢ wyréwnane w przypadku wystapienia na ich powierzchni wgtebien,
ktére nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci nie powinny przekracza¢ 5mm. Wszelkie defekty wykonania elementéw
powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie ,Prace wykoriczeniowe”.,

Ptaskie powierzchnie elementéw powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom, co do tolerancii:

- nierdwnosci powierzchni nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie
przyktadnica 3m dtugosci potozona na najwyzszym punkcie.

- wzniesienia na wykoriczonej plycie powinny sie miescic w zakresie 10mm. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach elementdw nie powinny by¢ wigksze niz 5mm i powinny spetniac okreslone

powyzej wymagania.

1.4.3.18. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materialami cementowymi lub innymi
materiatami wykoniczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikdw do pielegnacji betonu upewnié¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé
tylko wody.

W przypadku $cian przez caly czas gdy beton podlega pielegnacii, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢
stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny byc¢ caly czas zraszane.

W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiericach nalezy:

- chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw welnianych utrzymywanych w ciaglej
wilgotnosci,

- przykrywac 25mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci,

- stale zraszac eksponowang, powierzchnie,

- jesli dodatkowe wykoriczenie piyt nie bedzie wykluczato obecnosci Srodka, stosowac Srodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych Srodkow z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda,
stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymac wymagana, stata wilgotnos¢ na catej powierzchni piyt
Wykonawca powinien okreslic ja, i przedstawic¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2. Materiaty

Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (RB500W) # 8, 10, 12 i 16mm, stal zbrojeniowa klasy A-1 @
81 10mm. Drewno klasy C24, cegla ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy M5, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia
ftalowa ogdinego stosowania. Belki prefabrykowane i pustaki dla stropu TERIVA 4/01 o wysokosci konstrukcyjnej 24cm.
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3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty),
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania Systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny (sprzet
specjalistyczny).

4, Transport

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w STO .

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Transport materiatow - mieszanke betonowa, i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjq, kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz op6Zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Uzycie jakichkolwiek domieszek wymaga
akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera Kontraktu

5. Kontrola jakoSci

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robGt betonowych. Podczas robot betonowych nalezy
przeprowadzac systematyczna, kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowe;j,

- jakos¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obciazenia
konstrukci,.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach oraz
zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca,
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W
przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszystkie wymagane
normami paristwowymi wiasciwosci betonu. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane norma panstwowa oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci przebiegu zabiegéw technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawierac
wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem.

Kontrola jakosci sktadnikéw betonu

Cement:

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wiazania, statosci objetosci i wytrzymatosci na sciskanie.
Cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem ww. cech, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie. W pozostatych przypadkach sa
wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech
fizycznych i wytrzymaloSciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakoSci cementu moze byc
przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-86/B-06712
obejmujacym oznaczenia:

sktadu ziarnowego, ksztaltu ziaren, zawartosci pytdw mineralnych i zawartosci zanieczyszczeri obcych. W przypadku, gdy
badania wykaza niezgodno$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa jest
niedopuszczalne. Biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzac w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm paristwowych.

Domieszki:
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Kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mieé zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta.
Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodnos¢ z odpowiednimi normami, a ponadto barwe, stany
skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu-

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos$¢ betonu a szczegdlnie:

- temperatura betony dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,

- ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prozniowym,

- inne wielkosci, ktdrych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne.

Kontrola jakosci mieszaki betonowe;:

Konsystencja i urabialno$é mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscia nie mniejsza niz 2 razy na
kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Rdznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a
konsystencja, kontrolowana w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastycznej,

+ 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potcieklej i ciektej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaZnika Ve-Be — dla konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku
prawidlowo dobranej urabialnosci powinno sie uzyska¢ zageszczona mieszanke betonowa 0 wymaganej szczelnosci.
Miara, tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki .

Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie:

Ocenie podlegaja, wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie f.c.e, probek pobranych z danej partii betonu
przy stanowisku betonowania. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma, Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony
termin, po ktdrym beton powinien uzyska¢ wymagana, wytrzymatosc, to nalezy ja sprawdzi¢ po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane: charakterystyke betonu
(klase), cechy fizyczne, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie f;cue, Wyniki badan dodatkowych
(nasiakliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosc), okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu. Dokumentacja
kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlac jakos¢ i iloS¢ uzytych sktadnikéw oraz sposob i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

Kontroli jakosci podlega sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej i elementéw betonowych,
materiatow, zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatldw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omowionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt budowlanych z czestotliwoscia
zapewniajaca, stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badarn i czestotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepisdw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidiowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6. Jednostka obmiaru

m — cokoliki,

m? — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,

m? — objeto$¢ fundamentowych belek podwalinowych, $cian fundamentowych, stupdéw, wiericéw, podciagéw, schoddw,
wylewek betonowych,

t — zbrojenie
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7. Odbiér rohét

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy nastepuje odbidr koricowy, po przeprowadzeniu odbioréw
czesciowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami podanymi
w SST. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:

- harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja kontraktu,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegadlnione w dalszej czesci opracowania.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 04
IZOLACJE

KODY CPV
45320000 — Roboty izolacyjne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczage realizacji izolacji przewidzianych do wykonania na zadaniu
budowa budynku socjalnego - zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacii:

-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych)

zabezpieczajacych przed woda, wilgocia gruntowa, i para wodna,

-termoizolacji z uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje

budowlana, zatoZzonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,

-cieptochronnych poziomych i pionowych przegrod zewnetrznych (Scian, stropdw, dachéw).

Ww. postanowienia nie dotycza, izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachdw, stropdw.

1.3. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) fundamentowych belek
podwalinowych i $cian fundamentowych, podiogi na gruncie, paraizolacje potaci dachowych oraz termoizolacje Scian,
potaci dachowych i stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja,
Techniczna, (pkt 1.5.).

1.5. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jako$C zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Wymagania ogélne dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje powinny stanowiC ciagty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej. Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebieri i wybrzuszen. Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych,
odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow
rolowych, jako rownorzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja,
Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa, realizacje, a mianowicie:

- po ukoriczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,
10°C dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych
oraz 18°C dla izolacji z Zywic syntetycznych.

Podczas rohot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukltadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cia zawilgocenia i zalania woda,

1.5.2. Wymagania ogélne dotyczace izolacji cieptochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych, szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeristwa pracy. Poszczegdlne zadania dla
brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robdt przedstawionego przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym, ktére w czasie
wbudowywania beda chronione przed zawilgoceniem woda, deszczowa, lub woda zarobowa, (np. z zaprawy murarskiej).
Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sa odporne na
zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢
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wbudowywane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku para wodna, ani wilgocia,
pochodzaca z innych Zrédet. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢ zgodna z projektem budowlanym.
Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ na styk. Przy uktadaniu kilku warstw piyt nalezy uktada¢ je mijankowa tak, aby
przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3,0 cm. Plyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowa, grubosc.

Do taczenia materiatdw termoizolacyjnych ze soba, i podtozem mozna stosowac zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawierac sktadnikow dziatajacych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatow
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczna Scian nalezy wykonywaé z rusztowan stojacych lub wiszacych, ktére powinny by¢ zamontowane
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materialy: folia paroprzepuszczalna, wetha mineralna, folia paraizolacyjna, pustka powietrzna, styropian,
folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na tekturze, roztwor asfaltowy
do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach,
$wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowaé papy o wktadkach nie
podlegajacych rozkladowi biologicznemu. Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie
mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza sie uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w
uktadzie izolacyjnym materialdw dziatajacych na siebie szkodliwie np. materiatow asfaltowych ze smotowymi lub
bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny
dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostang,
uzyte oraz nalezyta przyczepnosé¢ do sklejanych materiatéw. Przy zastosowaniu dodatkdw uszczelniajacych do zapraw i
betondw sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wplyw tych dodatkéw na czas
wiazania cementu i na wytrzymatos¢ zapraw i betonéw. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do
zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wiekszej nasiakliwosci niz 6 % wagowo. Tasmy nakrywajace
szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane z materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na zginanie i rozciaganie,
szczelnych i tatwych w faczeniu miedzy soba np. z blachy miedzianej, taSmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej.
Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
przez producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdinosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspditczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- malg gestoscia objetosciowa,

- mata, wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza, trwatoscig, i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscia na wptywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny miec¢ dostateczna wytrzymatos¢ na dziatanie obciazenia uzytkowego
oraz wymagana, odpornos¢ ogniowa,. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbiér materiatow termoizolacyjnych
powinny by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami. Materiaty te powinny by¢ dostarczane na budowe wraz ze stosownymi
dokumentami dopuszczajacymi ich stosowanie w budownictwie. Nalezy je sktadowa¢ na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia,

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robdt rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robét izolacyjnych powinien odpowiada¢ ogélnym
wymaganiom technicznym dotyczacym jakosci i wytrzymatosci. Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju
wykonywanych rob6t oraz zastosowanych materiatow. Zastosowany sprzet podlega akceptacii Inzyniera Kontraktu.

4. Transport
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO
Reczny i samochodem samowytadowczym.

5. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzi na
miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier Kontraktu moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajagcy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t budowlanych z czestotliwoscia,
zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okreslaja SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidiowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez ww. dokumentéw nie beda dopuszczone do stosowania.

Odbhidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z projektem
budowlanym oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatldw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t izolacyjnych materiatdw, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymaganiom norm, Swiadectw czy atestow. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
- m? — powierzchnia izolacj,

7. Odbidr rohét.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST, wystepowania
ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidlowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna byé zawarta ocena jakosciowa wykonanego
zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, nalezy je
wyszczegdlni¢ w protokole odbioru z okresleniem trybu postepowania przy dokonywania napraw i poprawek. W takim
przypadku odbidr moze zostac dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu.

Odbidr robdt termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbiorow robét
budowlanych.

W poszczegdinych fazach wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a w szczeg6lnosci:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po przyklejeniu badZ utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowe;j
lub pokrywania papa,

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajacymi je do obrotu w budownictwie.

Odbhidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podioza, a
takze jakosci wykonania paraizolacji.

Odbhidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie rodzaju i jakoSci zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowanej izolacji oraz czy nie ulegt on
zawilgoceniu, a takze ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utoZenia (szczegdlnie, gdy zastosowano kilka warstw
piyt) oraz przylegania warstwy do podioza. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substancii oleistych.

Ostateczny odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wynikow odbioréw cze$ciowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane.
Polskie normy.
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SST 05
ROBOTY MUROWE

KODY CPV
45262520-2 — Roboty murowe

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu budowy budynku socjalnego — zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg, zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres robo6t

Wymurowanie $cian zewnetrznych (warstwowych) i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P+W na
zaprawie cieptochronnej. Wykonanie murowanych stupdw i filarkéw pod podciagi z cegly ceramicznej petnej klasy min 15.
Wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600, o grubosci 24, 12 i 8cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej. Wykonanie prefabrykowanych i murowanych kominéw dymowych i
wentylacyjnych. Osadzenie nadprozy drzwiowych i okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne roboty murarskie
— osadzanie oscieznic drewnianych i metalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng, Specyfikacja,
Techniczna,

1.5. Zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t budowlanych za ich zgodnosé z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnosc ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz katy skrzyzowan i scian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogty
by¢ wbudowane mozliwie wczesni8e po jej przygotowaniu. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robt murowych
nalezy stasowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wad stonych, z gruzu ceglanego
lub betonowego, zuzli itp. Jest niedopuszczalne. Woda do zapraw powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w pkt.
5.3.1. ppkt b) SST Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a takze sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin do pionu i do sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
mury no$ne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakoriczeniu $cian
gtdwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci murdw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé 4,0 m dla murdw z cegly
i 3,0 m dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione koricowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej rdznicy w poziomach wznoszonych
murdw niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne. Cegly lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda,. Przy wykonywaniu muréw silnie obciazonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakdéw kilku rodzajow i
klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelna pozioma w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
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fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) moga, by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy. W
przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa, Przy
wznawianiu robdt po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2. Materiaty

Pustaki ceramiczne Porotherm 25P+W grubos$ci 25¢cm, zaprawa cieptochtonna , bloczki z betonu komdrkowego odmiany
600 grub. 24, 12 i 8cm, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MP, cegta petna, elementy prefabrykowane kominéw
wentylacyjnych, stal Rb 500W (nadproza prefabrykowane, podciagi, stupy, trzpienie, wierice), siatka gieto-ciagniona,
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli ustala Inzynier Kontraktu z porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozhiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4, Transport.
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO .
Samochadd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dZzwig pionowy lub wciagarka reczna

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaly dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wkasciwosci technicznych. Przypadku braku dokumentéw potwierdzajacych ich
jakos¢ lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie spetniaja wymagarn SST Wykonawca przeprowadza, na
wiasny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badan informuje
niezwtocznie Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sktad uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru,
odnotowac go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ marke zaprawy i jej konsystencje w sposéb podany w obowiazujace;
normie.

Sprawdzenie jakoSci cegiet, pustakéw i bloczkdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odnosnymi normami. Nie dopuszcza sie materiatdw nie majacych atestow stwierdzajacych ich jakosc.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkdw z betonu komdrkowego i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw
muréw z cegly i bloczkéw z betonu komdrkowego powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dtugosci 1,0 m - 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw nie spoinowanych,

na catej powierzchni Sciany pomieszczenia — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw
niespoinowanych,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosc 1,0 m - 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na wysokosc¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 10,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej wysokosci sciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla murdw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1,0 m - 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugosci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugosci Sciany — brak wymagan,
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- odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle oscieznicy dla otwordw o wymiarach:

do 100,0 cm - dla szerokosci +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla wysokosci
+15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych

powyzej 100,0 cm — dla szerokosci +10,0 mm/-5,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla
wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych.

6. Jednostka obmiaru.
m? — powierzchnia $cian
m — dtugosc¢ kanatéw kominowych

7. Odbidr

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy.

Odbioru robdt dokonuije Inzynier Kontraktu na podstawie odbioréw czesciowych, przegladu, wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa.

8. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z kontraktem.

9. Przepisy zwigzane.
Polskie Normy.
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SST 06
STROPY

KODY CPV
45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcii

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu stropéw
gesto zebrowych do wykonania na zadaniu budowa budynku socjalnego - zaplecza do obstugi zespotu sportowego w
miejscowosci Bedzino.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
stropdw gestozebrowych dla obiektéw budownictwa ogéinego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania robét , oraz za zgodno$¢ z dokumentacia, projektowsa, ,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1.Strop gestozebrowy

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sa o dhugosciach od 2,4 do 7,2m (modut 20cm). Pustaki do tych belek produkowane sg
z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

- rozpieto$¢ modularna 2,4 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,2 m,

- wysokos¢ konstrukcyjna 0,24 m,

- rozstaw osiowy belek 0,6 m,

- grubos¢ nadbetonu 0,03 m,- zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 ,

- Zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,

- zuzycie betonu uktadanego na budowie 0,0465 m3/m2,

- zuzycie stali (bez wiencdw i zeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2,

- zuzycie pustakow 6,7 szt/m2,

- zuzycie belek 1,67 m/m2,

- odpornos¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 1 h,

- masa 1 m2 stropu — 268 kg;

Rdéwnomiernie roztozone obciaz. charakterystycznego ponad ciezar wkasny stropu wynosi 4,01 kN/m2.

2.1.1. Pustaki stropowe - keramzytobetonowe.
Pustaki powinny wykonane z keramzytobetonu wg projektu technicznego.
o) wymagania :
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
e odchylenie od kata prostego miedzy powierzchnia czotowa, i powierzchniami podstaw — 4 mm ,
o szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy :
dtugos¢ —-30m
gtebokosé — 10 mm
liczba - 3szt.
e zwichrowanie powierzchni podstawy — 4mm ,
o rysy na Sciankach pustaka : diugos$¢ — 50 mm
liczba -2 szt.
* wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosic¢ 4,01 kN/ m2.
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b) badania pustakéw obejmuja sprawdzenie :
* ksztattu wymiaru ,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen ,
*masy ,
* wytrzymatosci na obciaZzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie , Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie , wydanego przez ITB.

S sktadowanie

Belki nalezy uktada¢ na podtozu wyréwnanym na dwdch podktadkach grubosci min.8cm utozonych w odlegtosci ok. 1/5
dtugosci o jej kraicow. Kolejne warstwy belek Teriva nalezy uktadaé na przektadkach o grubosci min. 4cm. Pustaki do
chwili montazu stropu powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych.

R9A®) transport

Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo, diuzszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegoine warstwy powinny byc przetozone materiatem wysciotkowym. Pustaki nie powinny wystawac wiecej niz 10
cm ponad gérna krawedZ Srodka transportu.

2.1.2. Belki

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sa o diugosciach od 2,4 do 7,2m (modut 20cm). Pustaki do tych belek
produkowane sa z keramzytobetonu (masa 16,5kg).
Stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll , gatunku 34GS lub AllIN gatunku RB500W wg projektu
producenta stropu.

o stal na krzyzulce Al lub Alll wg projektu producenta stropu

o beton zwykly klasy min B20

a) wymagania :

* dopuszczalne wady i uszkodzenia

skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami — nie dopuszcza sie,
skrzywienie belki w poziomie - 5 mm

skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy :

dtugosé — 30 mm

gteboko$¢ — 5 mm
liczba — 5 szt.

e rysy i pekniecia betonu - nie dopuszcza sie

* zbrojenie belek okre$la projekt techniczny i, Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie , wydanego
przez ITB.

h) badania belek obejmuja sprawdzenie :

e  ksztaltu i wymiarow

o dopuszczalnych wad i uszkodzen

e  Zzbrojenia belek

e masy

e wytrzymatosci na Sciskanie betonu w stopce belki.
C) sktadowanie

Belki nalezy uktada¢ na podtozu wyréwnanym na dwdch podktadkach grubosci min.8cm utozonych w odlegtosci ok. 1/5
dtugosci o jej kraricéw. Kolejne warstwy belek Teriva nalezy ukfada¢ na przektadkach o grubosci min. 4cm

d) transport

Belki kratownicowe moga, by¢ przewozone , gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w stopce bedzie nie mniejsza niz 14
MPa. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa, do dotu i rdwnolegle do kierunku jazdy.
Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.3. Beton uzupetniajacy B20 wg SST 04
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3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robdt i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

4. Transportu - w opisie materiatow.
5. Wykonanie rohét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz stropéw gestozebrowych.

. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja podpory stropu oraz
wypoziomowaé go
. Belki nalezy uktadac w rozstawie 60 cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzic ich rozstaw poprzez utoZenie miedzy

nimi po jednym pustaku przy kazdym koricu belki. Przed potozeniem belek na murze nalezy wykonac wczesniej podlewke
cementowa, 0 grubosci 2cm

. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Oprécz podpdr statych
nalezy stosowaé takze podpory montazowe, ktdrych liczba zalezy od rozpietosci stropu - jedna podpora przy rozpietosci
stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci od 3,80m do 6,00 m. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych
odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny byé
wypoziomowane. W trakcie podpierania belek nalezy wykonac¢ ujemng, strzatke ugiecia o wartosci 1/300 rozpietosci
belki !

5.1.1. Warunki przystapienia do robot :

. zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacia, techniczna,
. wypoziomowanie podpor

5.1.2. Ukladanie i podpieranie belek :

. belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
. najmniejsza dtugosc oparcia belek na podporze powinna wynosic¢ 8cm ,
. nalezy stosowa¢ podpory montazowe w ilosci :

- przy rozpietosci do 3,8m -1

- przy rozpietosci od 3,8 — 6,0m - 2

- przy rozpietosci ponad 6,0m — 3

e przy rozpietosci stropu powyzej 6.0 zaleca sie montowac belki z ujemna, strzatka ugiecia do 2 cm,

5.1.3. Ukladanie pustakéw

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypei¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakow na stropie
nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadlym do belek. Powierzchnie czolowe pustakow przylegajacych do wiericow,
podciag6w i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich potozeniem zadeklowane.

5.1.4. Wierice stropowe

Wykonac zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.

Na obrzezach stropu, $cian no$nych i Scian rownolegtych do belek konstruuje sie wierice zelbetowe o wysokosci nie
mniejszej od wysokosci stropu stropu i szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w tych wiecach.
Zbrojenie wieicow musi sktadac sie co najmniej z trzech pretéw o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zalecane jest jednak
stosowanie 4 pretéw o srednicy 12mm. Strzemiona z drutu o Srednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.
Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiericach. Wierice nalezy betonowac réwnoczesnie ze stropem.

5.1.5. Zebra rozdzielcze

wykonac zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety @ 12 mm , strzemiona o $rednicy 6 mm co 45 cm. W
stropach Teriva Nalezy stosowaé zebra rozdzielcze o szerokosci 7-14 cm i wysokosci réwnej wysokosci stropu. Zebro
rozdzielcze powinno znajdowaé sie w Srodkowej czesci stropu. Zbrojenie Zebra rozdzielczego winno sktadac sie z dwdch
pretéw (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ min.10mm w stropie
TERIVA-1 i 12 mm w pozostatych stropach TERIVA. Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowac dwa
Zebra rozdzielcze w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpdr.

5.1.6. Betonowanie stropu.
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Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia belek i pustakow stropu a takze zbrojenie elementow

monolitycznych stropu takich  jak zebra, podciagi i wierice.

Przed betonowaniem nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie pola¢ woda,

Betonowanie betonem B15 nalezy wykonywac na catej rozpietosci posuwajac sie w kierunku prostopadiym do belek.
Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywac taczkami 0 pojemnosci najwyzszej 0,075 m3,

5.1.7. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA
Strop gestozebrowy Teriva 4,0/Iwymaga stosowania zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich lub zginanych. W
stropach do 6m stosuije sie siatki ptaskie :
- wzdtuz wszystkich podpdr wewnetrznych uktada sie siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga 1mb 2,06kg
- wzdiuz wszystkich podpdr statych uktada sie siatki P-2 (o szer. 65cm) —waga 1mb 1,44kg
W stropach powyzej 6m stosuije sie siatki zaginane :
- nad podporami srodkowymi symetrycznie ukfada sie siatki Z-1 o dtugosci 2,73m —waga 1szt. 6,9kg
- nad podporami skrajnymi nad kazda belka, na obu jej koricach, uktada sie siatke Z-2 o dtug. 1,73m -
waga 1szt. 3,9kg

6. Kontrola jakosci.
Po sprawdzeniu elementéw stropdw przed zabetonowaniem wg wymagar zawartych w punkcie 5.1, po  zabetonowaniu
nalezy sprawdzic :

wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu
poziomo$¢ wykonania stropu za pomoca, faty i poziomnicy

~J

. Obmiar robét.
Jednostka, obmiarowa, jest 1 m2 zmontowanego stropu
Odbidr robat.
Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr koricowy
Odbidr poszczegdlnych robdot wg wymagari zawartych w niniejszej specyfikacii

®e O o o

9. Podstawa ptatnosci .
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m2 zmontowanego i zabetonowanego stropu.

10. Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe , Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST 07
KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA

KODY CPV
45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcii

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem SST sa wymagania dotyczace warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji i elementéw z
drewna na zadaniu budowy budynku socjalnego — zaplecza do obstugi zespotu sportowego w migjscowosci Bedzino.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t konstrukcji i elementdw drewnianych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw drewnianych. SST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

1.3. Zakres robo6t

Wykonanie wraz z dostawa, i montazem:

Konstrukcyjnych drewnianych dZzwigaréw dachowych budynku, potaczonych na piytki kolczaste.,

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia impregnatami mykologicznymi i
ogniochronnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna, Specyfikacja,
Techniczna,

1.5. Zasady prowadzenia robot

Konstrukcje z drewna powinny byc¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.
Wszystkie czesci i elementy konstrukcyjne stykajace sie z elementami i czesciami konstrukcji wykonanymi z innych
materiatow chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementéw — za pomoca, izolacji przeciwwilgociowej. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania
zabezpieczen przed wilgocia elementdw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukciji, uzytych do nich
materiatow budowlanych oraz warunkéw $rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki
do zabezpieczania konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie moga,
powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ $rodkiem ognioochronnym do stopnia niepalnosci! Srodki i materiaty
do zabezpieczeri przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na deskowanie nalezy stosowac deski Il klasy, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25,0 mm. Szerokosci desek nie
powinny by¢ wieksze niz 18,0 cm. W deskach niedopuszczalne sa otwory po sekach o Srednicy wiekszej niz 20,0 mm.
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobéjczymi, utozone prawa, strona
(dordzeniowa) ku dotowi i przybite do krokwi dwoma gwoZdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez
w przypadku facenia pofaci dachowych) za kominami powinny by¢ wykonane — od strony splywu wody po potaci
dachowej — odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.
Deski odbojow, koszy, okap6w itp. powinny by¢ uktadane na styk.

katy powinny miec¢ przekrdj dobrany wedlug obliczer statycznych jednak nie mniej niz 38,0 x 50,0 mm. Laty utoZone
poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem okragtym 40,0 x 100,0 mm lub kwadratowym 35,0 x
100,0 mm. Dhugos$¢ gwoZdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ faty. Styki tat powinny znajdowac sie
na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2,0 mm na 1,0 m i 30,0 mm na
calej diugosci dachu.

Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38,0-45,0 mm wystajacej nie mniej niz 10,0
cm ponad deskowanie lub 15,0-20,0 cm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obrobiona blacha, i zaopatrzona w
pokrywe z desek o grubosci 25,0 mm wzmocniona od spodu listwami i pokryta, blacha,

Szerokos¢ taw kominiarskich powinna wynosic¢ co najmniej 30,0 cm, a grubosé 50,0 mm. Zaleca sie tawy z dwdch desek
utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3,0 cm i usztywnionych od spodu fatami 38,0 x 50,0 mm przybitymi prostopadle
do desek. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwdch nézkach whitych w krokwie.
Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wiekszy niz 2,0 m na poziomych odcinkach i 1,0 m na pochylych odcinkach.
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taczenia desek taw powinny znajdowac sie na podpdrkach i byé wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci.
Na fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wigkszych niz 40,0 cm.

Do ztaczy konstrukeyjnych nalezy stosowaé gwoZdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajace wymaganiom normowym.
Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych od 1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych. Minimalna
grubosc¢ elementéw drewnianych ztaczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:

t=d(3+0,8d) =19 ; gdzie d — Srednica gwoZdzia

GwoZdzie nalezy whija¢ w ukfadzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. GwoZdzie zaleca sie whija¢ z obu stron
elementdw tak, aby korice nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli korice gwoZdzi wychodza poza powierzchnie elementu,
nalezy zaginac je wzdtuz widkien drewna.

Do wykonywania ztaczy na Sruby nalezy stosowac Sruby o Srednicy min. 10,0 mm odpowiadajace wymaganiom
normowym. Dopuszcza sie stosowanie innych $rub po okredlaniu ich przydatnosci dla danego ztacza. Sruby nalezy
rozmieszczaé w ztaczu wedlug uktadu prostokatnego lub przestawionego. Sruby w zlaczach nalezy osadzaé w otworach
o Srednicy 0,97 Srednicy Sruby. Wilgotno$¢ elementéw drewnianych taczonych na Sruby nie powinna by¢ wieksza niz 18
%.

Do faczenia elementéw konstrukcji za pomoca wkretéw moga by¢ stosowane wkrety z them kwadratowym lub
szesciokatnym wkrecane kluczem lub wkrety z them wkrecane Srubokretem. Zastosowane wkrety musza, odpowiadaé
wymaganiom normowym. Wkrety powinny byé wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o Srednicy okoto 2,0 mm
mniejszej niz Srednica wkreta oraz diugosci wynoszacej okoto 0,8 diugosci wkreta. Wkrety nalezy rozmieszczac w
uktadzie prostokatnym, przestawionym lub w zakosy. Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako
jednociete.

2. Materiaty.

Przekroje drewna wg rysunkéw dokumentacji projektowej — Wytwarni prefabrykowanych wiazaréw dachowych. Laczniki,
gtownie z plytek kolczastych, ocynkowanych tacznikow z blachy stalowej z wyttoczeniem kolcami oraz — gwoZdzie, Sruby,
wkrety do drewna.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm , klasy min C24.
Konstrukcje i jej elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub Swierkowej. Drobne elementy konstrukcyjne w
postaci wktadek, kotkéw, klockdw, plytek itp. powinny by¢ z drewna twardego (dab, akacja).

Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglasta odpowiadajaca wymaganiom normowym.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robdt rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, wciagnik, wiadra, Zuraw samojezdny.

4. Transport.
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w STO . Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek za pomoca,
Zurawia samojezdnego, transport za pomoca, Zurawia samojezdnego.

5. Kontrola jakosci.

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczeni impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci
zastosowanych materiatow i preparatow. Badania prawidtowosci ksztaltu i wymiaréw gtdwnych konstrukcii, prawidtowosci
oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy
poszczegoinymi elementami konstrukciji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i
ponownego.

Do odbioru robét nalezy przedtozyé dziennik budowy oraz dokumentacje powykonawcza,

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni nalezy uznaé, ze wykonanie robét jest wkasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen daje wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robdt albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustalic, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacii i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja, jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrazajace bezpieczeristwu budowli lub
uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru.

6. Jednostka obmiaru.

m? - powierzchnie deskowania petnego,
m? - objeto$¢ elementu drewna

kpl- dzwigar.
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7. Odbiér rohét.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych moze byc¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie rob6t oraz po zakoriczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja, techniczna. Odstepstwa od postanowieri
projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Podstawa do
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow i jakosci elementéw przed
ich zmontowaniem oraz gotowej konstrukcji. Badanie materiatdw przewidzianych w dokumentacji budowlanej lub
niniejszych warunkach do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz norm paristwowych. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen z dokumentacia, projektowa,

- sprawdzenie wymiardw wzornikdw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych elementdw konstrukcji za
pomoca, pomiaru tasma, lub inna miarg, stalowa, z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacija,
techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiorem koricowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koricowego
Wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu i robdt,

- protokoty badari i sprawdzen (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdt,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji potwierdzone przez Inzynier Kontraktu i Autora Projektu.

Odbhidr koricowy zakoriczonych konstrukcji polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja, techniczna, i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardéw konstrukcii,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukii,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-B-03150- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST 08
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KODY CPV
45.26.00.00 — Roboty w zakresie wykonywania pokry€ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261320 - Kfadzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekarskich w zakresie
zadania budowy budynku socjalnego - zaplecza do obstugi zespotu sportowego w miejscowosci Bedzino.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robét pokrywczych dachdow, robdt dekarsko-blacharskich niezbednych przy wykonywaniu pokry¢
dachowych oraz ich odwodnierl. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robdt ww. rob6t, a w szczegdlnosci:

- przy odbiorze materiatéw przeznaczonych do robdt;

- przy ocenie jakosci podktad6w i podtozy, na ktérych zostana utozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych
robot i ich odbiorach czesciowych i koricowych;

- przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i uszczelnieri.

1.3. Zakres robdt.

Pokrycie dachu blacha dachéwkopodobna. Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych. Wykonanie obrdbek
blacharskich komindw i murkéw oraz nasad wentylacyjnych. Montaz systemowych drabinek $niegowych, wykonanie i
montaz Swietlikdw dachowych wykonanie i montaz taw kominiarskich, montaz wentylatorow dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna (pkt 1.5.).

1.5. Zasady prowadzenia robét.
1.5.1. Pokrycia z blachy dachéwkowej .

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytdw rynnowych w rozstawie, co 60cm ze spadkiem rynny wg czesci
rysunkowej. Montaz rynien z PCV.

2. Montaz taty nos$nej przy okapie na podkfadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,

praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny
podktada sie pod poprzedni i sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego
nalezy przymocowaé arkusz poprzedni. Blachy mocowac do fat wkretami samowiercacymi 4,8 x 35mm z uszczelka z
EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze soba, taczy¢ wkretami samowiercacymi 4,8
x 20mm z uszczelka, . Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowaé
wiertarke z ptynna regulacja mocy. taczenie arkuszy na diugosci blach wykonad na gérze fali. Zuzycie wkretow zalezy od
ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 pofaci. Arkusze blach nalezy przymocowac na
kazdej fali w miejscach :

- przy okapie,

- przy kalenicy,

- przy zaktadzie wzdtuznym,

- przy krawedziach bocznych dachu .

W miejscach komindw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmniej o wielkos¢ jednego
przettoczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie
blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu
nalezy z niej zerwac folie ochronng tak aby uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca sie pod podktadka wkretu
samowiercacego dolegata bezposrednio do blachy.
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4. Montaz obrdbek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach
krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.
Przy kominach wykonac obrdbki wysokosci 15¢m, géra krawedZ obrdbki wsunieta w spoine muru komina.

5. Wiatrownice — obrobka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gérna powierzchnig blachy dachéwkowej. Na
Scianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dot Siany i mie¢ kapinos diugosci 2cm. Obrdbke na Scianie
szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.
6. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowej.
Miedzy blacha, gasiora a blacha dachowa, wcisnaé uszczelke z pianki PU stosowna, do ksztattu fali blachodachdwki. W
uszczelce co 1,50m zostawic otwor wentylacyjny szerokosci 1cm.

7. Osadzenie Swietlikéw tunelowych — wyciaé faty na powierzchni Swietlika, folie FWK nacia¢ i wywina¢ na potaé
dachowa, Zamontowac Swietliki zgodnie z instrukcja producenta oraz na wysokosci umozliwiajacej poprawne
uszczelnienie w ptaszczyZnie blachodachowki. Wokot w pasie szerokosci 25cm przymocowac na zszywki folie FWK. W
blasze pokrycia dachowego wycia¢ otwor i spasowaé z zamocowanym Swietlikiem : blacha musi podchodzié pod obrdbke
wokét Swietlika i by¢ przymocowana do faty ponizej Swietlika oraz uszczelniona silikonem dachowym.

8. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowac stosujac zalecenia montazowe producenta tych
akcesoriéw. Maksymalny rozstaw wspornikow tawy kominiarskiej wynosi 90cm.
9. Po zakoriczeniu robdt na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe -minimum trzy szt. na dtugosci

kazdej rury spustowe;.

1.5. 2. Obradbki blacharskie w pokryciach dachowych.

1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

2. Obrdbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5-0,6 mm.

3. W pokryciach dachowych z papy obrdbki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy

przy pochyleniu pofaci dachowej wiekszym lub rdwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich
nie nalezy wklejaé miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadac na jego wierzchu.

4. W pokryciach blaszanych obrdbki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy soba na rabki lezace podwojne.

5. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztatceri dachu na tynk, np. przez zastosowanie
obrobki dwuczesciowe.

6. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrobkami blacharskimi tak, aby byta
zachowana dylatacja obwodowa.
7. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

1.5.3. Rynny dachowe.

1. Rynny dachowe nalezy wykonywac z PVC.

2. W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z
ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz - 80% - oraz Srednicy rynny do 180 mm,

5x25 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz Srednicy rynny do 180 mm,

5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowe.

3. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwom gwoZdziami budowlanymi do desek okapowych. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na gleboko$¢ réwna, grubosci
ptaskownika metalowego.

4. W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opieraé ja podstawach wykonanych z
blachy. Podstawki nalezy ustawia¢ na obrdbce blaszanej gzymsu, mocujac za pomoca szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

5. Spadki rynien powinny byc nie mniejsze niz 0,3%.

6. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej
przediuzenie potaci.

7. Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza diugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy
sasiednimi rurami spustowymi.
8. Potaczenie rynny z rurg spustowa, (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie

wchodzito w rure spustowa,

1.5.4. Rury spustowe
1. Stosowac rury spustowe PVC zgodne z systemem rynien.
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2. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy diugosci rur wiekszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

3. Czesci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac po
osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzyc z osig rury spustowej kat 1~0-130°.

4, Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koricach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

5. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowe;.

6. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac sie z boku rury), gdyz
utatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

7. Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy odksztatcenia. Mozna to

uzyskaé przez zastosowanie podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne jest stale potaczenie rury spustowej z obrobka
gzymsu.

1.5.5. Podstawowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazari do ich wykonywania. W szczegoinosci nalezy zwrdcié uwage na wyniki badari psychotechnicznych w
zakresie wystepowania zawrotdw gtowy, padaczki, leku przestrzeni itp., ktore wykluczaja mozliwosé zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.

2. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci.

3. Przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w
zaleznosci od wykonywanych czynnosci - w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

4. Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapéw oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwarta, przestrzeri powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy
wzdtuz okapow i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

5. Robdt pokrywczych na dachu nie wolno wykonywac podczas mgty i silnych wiatrow.

6. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé sie w miejscach oddalonych co najmniej 50 m
od zabudowar drewnianych i magazynow materiatéw fatwo palnych. Stanowiska podgrzewania-mas bitumicznych
powinny by¢ wyposazone sprawny sprzet przeciwpozarowy, np. gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek.

7. Kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta
masa, bitumiczna, nie powinno przekracza¢ 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna byé
okresowo mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscia dostania sie do niego wody.

8. Nabieranie goracej masy z kotta powinno sie odbywaé specjalnymi czerpakami osadzonymi na diugim trzonku, a
nie bezposrednio wiadrem. Nie dotyczy to kottéw z zaworami czerpalnymi lub ttoczacych rozgrzana mase na dach.
9. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nalezy stosowac kotty podgrzewane elektrycznie lub

olejem napedowym, a miejsce pod kottem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

10. Do przenoszenia goracej masy bitumicznej, nalezy stosowac wiadra lub inne, pojemniki zamykane pokrywa, przy
czym ich wypetnienie nie powinno przekraczac 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie z wiadrem
wypetnionym goraca masa, bitumiczna,

11. Podgrzewanie zgestnialych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wylacznie przez zanurzenie pojemnika z masa do goracej wody. Ogrzewanie pojemnika otwartym
ogniem jest niedopuszczalne.

2. Materiaty

= Blacha ptaska

= Blacha dachdwkowa, stalowa powlekana poliestrem.
. Rynny PVC @ 150 i rury spustowe @ 110.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robdt rozbiérkowych powinien by¢é dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, faty, drabiny.

4. Transport.
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO. Samochodowy i reczny.

5. Kontrola jakosci.
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1. Jezeli w czasie odbioréw czeSciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrébek dadza, wynik
dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdline warstwy pokrycia wielowarstwowego mozna uznac za zgodne z
niniejsza SST i dopusci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru kofcowego.

2. W przypadku gdy chociaz jedno z tych badari da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko ich czes¢
nalezy uznac za niezgodne z niniejsza SST.
3. W razie uznania catosci lub czesci robdt pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robét budowlanych

dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ wykonane roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza, do zgodnosci robot z SST.

4, Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do
odbioru koricowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badai odbioréw czesciowych powinny by¢
umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru.
m? - pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych

7. Odbidr rohét.
Odbiory robét pokrywczych powinny obejmowaé odbiory czesciowe (dokonywane po zakoriczeniu kolejnych etapdw
wykonywanych robét pokrywczych) oraz odbidr koricowy (dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub
catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu).

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu,
- doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania elementow obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Odbhidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek dekarsko-blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koricowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni
uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru koricowego nalezy przedstawié
wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacije techniczng, i dziennik budowy.
Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegbtowym ogledzinom
lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i
badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejsza SST. W przypadku gdy
chociaz jedno z przeprowadzonych badari i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas catos¢ odbieranych robét pokrywczych
lub tylko niewtasciwie wykonana, ich czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejsza, SST. W razie uznania catosci lub
czesci robot pokrywczych za niezgodne z niniejsza, SST, komisja dokonujaca odbioru robot powinna doktadnie ustalic,
czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonac poprawki, ktére
doprowadza, do zgodnosci robGt z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbidr podtoza i podktadu.

1. Badania podiozy lub podktadéw nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.
2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub

za pomoca, szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa,. PrzeSwit miedzy sprawdzang, powierzchnia a tata przytozong
do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

3. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca, taty kontrolnej o dtugosci 3 m.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia, a tata przytozona do tej powierzchni nie powinien by¢é wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potfaci i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci.

4, Sprawdzenie szerokosci szczelin w stykach z desek lub w stykach z piyt pilSniowych albo ptyt warstwowych
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscia do 1 mm.

5. Sprawdzenie przekroju fat lub platwi stanowiacych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzac przez pomiar za
pomoca miarki z doktadnoscia do 1 mm.

6. Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomoca miarki kontrolnej lub laty
kontrolnej albo tasmy z doktadnoscia do 2 mm.

7. Sprawdzenie poziomego pofozenia fat lub platwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomicy oraz faty
kontrolnej o diugosci 3 m.

8. Sprawdzenie przybicia lat do krokwi nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych

przez probe oderwania taty od krokwi.
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9. Sprawdzenie oparcia lub zamocowania ptatwi nalezy przeprowadzac¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach
watpliwych przez prébe sprawdzenia stabilnosci ptatwi.

10. Sprawdzenie wielkoSci otworéw po sekach nalezy przeprowadzac przez ogledziny i pomiar Srednicy otworéw z
doktadnoscia do 2 mm.
11. Sprawdzenie szerokosci szczelin i przesuniecie stykow plyt pilSniowych nalezy przeprowadzac wzrokowo.

12. Sprawdzenie pochylenia pofaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca, przyrzadu (np. katomierza z
poziomnica lub pionem murarskim) lub przez obliczenie. Doktadnos¢ pomiaru jest istotna tylko przy matych pochyleniach
potaci (ponizej 5%) i powinna by¢ wykonana z doktadnoscia do 0,5%. Doktadnos¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach
i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%.

13. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien by¢ wykonany z dokfadnoscia £ 10 cm, a szerokos¢
szczelin =2 mm.

14. Prawidtowo$¢ osadzania w podtozu wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, a oddalenie osi
koryta odwadniajacego od Sciany lub osi wpustu od czota koryta nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia + 5 cm.

15. Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu wzgledem osi koryta odwadniajacego nie powinna by¢ wigksza
niz £ 10 mm. Obnizenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w poditozu) wzgledem najnizszego
punktu koryta nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm, a przewyzszenie wiotu wpustu wzgledem powierzchni dna koryta w
tym miejscu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

16. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podioza lub
podktady nalezy uznaé za zgodne z niniejsza SST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.

17. W przypadku gdy chociaz jedno z badari da wynik ujemny, wowczas odbierane poditoze lub podktad nalezy
uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.
18. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub czesci za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej

SST nalezy ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czesciowe odrzucenie wykonanych robdt i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie lub wykonac poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robGt z wymaganiami warunkow technicznych.
Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upowazniona.

19. Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podioza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badari odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole
odbioru.

7. Odbidr robét pokrywczych

7.2.1. Wymagania ogdine

1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktdrych dostep pdZniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

2. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakoriczeniu robdt, po deszczu,

3. Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

- dokumentacje techniczna,

- zapisy stwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragment6w pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

4. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaly sie do rozpoczecia robot pokrywczych,

czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

— czy zostaly spetnione warunki wykonywania rob6t - zgodne z niniejsza, SST oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy.

7.2.2. Odbidr pokrycia z blachy dachéwkowej.

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z blach ptaskich polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
braku dziur i peknie¢, odchylen rabkdéw lub zwojéw od linii prostej, prostopadiosci ztacza do okapu itp. W przypadkach
budzacych watpliwosci odchylenie rabkéw lub zwojéw od linii prostej nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z
doktadnoscia, do 5 mm odchylenia od sznura naciagnietego od okapu do kalenicy. Odchylenie rabkow i zwojow od linii
prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadnoscia do 5 mm za pomoca sznurka i katownika. Odchylenia
nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm przy szerokosci potaci do 8 m oraz 30 mm przy szerokosci potaci dachowej ponad 8
m.

2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidtowosci ich
umocowania i rozstawienia zgodnie z rozdziatem pokrycia z blach.
3. Sprawdzenie taczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu, czy taczenie i mocowanie jest zgodne z

rozdzialem pokrycia z blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadza¢ w ztaczach prostopadtych i réwnolegtych do okapu
oraz na kalenicy, w naroZach, korytach i koszach dachowych.
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4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykuwania
i umocowania z wymaganiami podanymi w rozdziale pokrycia z blachy.

5. Sprawdzenia wymienione w p. 2, 3 i 4 powinny by¢ dokonywane w trakcie robdt.

6. Sprawdzenia zamocowania blach fatdowych do ptatwi nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajac uwage nha
rozmieszczenie tacznikdw i ich usytuowanie, zgodnie z rozdzialem pokrycia z blachy.

7. Sprawdzenie szerokosci i sposobu uszczelnienia zaktadéw poprzecznych i podtuznych nalezy przeprowadzi¢

wzrokowo, a w przypadkach watpliwych dokonac¢ pomiaru szerokosci zaktadu poprzecznego z dokladnoscia £ 1 cm.
Istotnym elementem odbioru jest sprawdzenie utozenia blach na potaci i usytuowania uszczelki w zakladzie. Utozenie
blach i usytuowanie uszczelki powinna by¢ zgodne z rozdziatlem pokrycia z blachy.

8. Sprawdzenie zawieszenia rynien segmentowych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo; zwracajac uwage na
mozliwos¢ przelewania sie wody przez rynne.

7.2.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdzialem obrobki blacharskie
wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, Swietliki, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami rozdziatu obrébki blacharskie w zakresie
wymiardw, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju, zaktaddw, nitowania oraz
lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdw i sposéb wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy réwniez stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur i peknieé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze byé
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca sie takze - przy dachach
o0 duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac do
rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna krawedzia, rynny).

3. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami rozdziatu obrébki blacharskie w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w
uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja, peknieé, dziur. Badania nalezy
sprawdzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktdre nalezy wykonac za pomoca, pionu murarskiego
i przymiaru z doktadnoscia do 5 mm.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 09
ROBOTY WYKONCZENIOWE

KODY CPV
45410000 - Tynkowanie
45442100-8 — Roboty malarskie
45450000-6 — Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania i odbioru:

—  tynkdw wewnetrznych,

—  podtdg i posadzek,

—  Sciennych okfadzin wewnetrznych,

—  malowania wewnetrznych powierzchni,

przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. ,budowa budynku socjalnego — zaplecza do obstugi zespotu sportowego w
miejscowosci Bedzino”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- tynkow wewnetrznych i zewnetrznych - na réznym podiozu, z rdznych zapraw, majacych cel ochronny i
dekoracyjny,

- podtog i posadzek,

- robot oktadzinowych wykonywanych na powierzchni podtoza (Scianach, filarach, stropach itp.),

- rob6t malarskich obejmujacych malowanie uproszczone, zwykle i doborowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych, recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu farb dajacych sie rozciericzy¢ woda, lub nie
rozciericzalnych w wodzie,

1.3. Zakres robét.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe obejmuja; przygotowanie podtoza na $cianach wewnetrznych,
wykonanie podktadu odsalajacego, wykonanie tynku wewnetrznego, malowanie wnetrz poszczegdlnych pomieszczen.
Malowanie $cian farba emulsyjna,

Tynki zewnetrzne na siatce z tworzywa sztucznego obejmuja: przygotowanie podioza na Scianach zewnetrznych,
mocowanie styropianu na zaprawie klejowej, utozenie siatki z wiokna szklanego w zaprawie klejowej, wykonanie tynku
zewnetrznego barwionego.

Podtogi z ptytek terakotowych na podktadzie cementowym, wyktadziny PVC- wg zestawien pomieszczen.

Okfadziny wewnetrzne na Scianach — plytki ceramiczne (wykaz pomieszczen wg projektu budowlanego).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdina Specyfikacja,
Techniczng, .

1.5. Zasady prowadzenia robét.
1.5.1. ROBOTY TYNKOWE.

1.5.1.1. Uwarunkowania ogdlne przystapienia do wykonywania robét tynkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byc¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble, o ile sa wstawiane w nie otynkowane wneki. W uzasadnianych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu
surowego.
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Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposéb. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,

1.5.1.2. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z elementdw ceramicznych.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne Srodki zapewniajace
nalezyta przyczepnosc tynku do podtoza. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usuna¢ zaprawe
wystajaca, ze spoin. Dolne pdtki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa, Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda,

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiorki nalezy:

—  wykuc cegly przesiakniete sadza z przewoddw tynkowych i uzupetnic¢ mur cegtami nowymi,

— oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢é woda,

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie podioze betonowe nalezy naciaé dutami,
recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczyscic je z pylu i kurzu. Podtoze stare zaleca sie nacia¢ w sposob podany
jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste; niepalace i
pozbawione sladéw smardw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica, Dozwolone sa drobne raki. Niedopuszczalna
jest tuszczaca sie zendra na powierzchni prefabrykatow. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie
nawilzany woda,

Podtoze metalowe.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatka, stalowa lub druciano-
ceramiczna, przewigzang, drutem lub w inny sposéb zamocowana, trwale do podtoza. Elementy i siatke nalezy uprzednio
oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno byé zabezpieczone przed korozja. Siatka stanowiaca samodzielne
podtoze. powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub
pretami stalowymi.

1.5.1.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Materiaty do wykonywania tynkéw

Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do tynkéw powinna
zawierac 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczeri. Powinna ona po ukopaniu lezakowac przez okres
zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gling nalezy co najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ woda, do konsystencii
cieklej; a przed dodaniem do zaprawy usunaé nadmiar wody i dodawaé w postaci zawiesiny (0 konsystencji gestej
Smietany). Mozna réwniez dodawac gline w postaci proszku.

Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

—  przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o Srednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie paristwowej na wode do celéw budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich
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Zaprawe wapienna, zaprawe cementowo-wapienna, zaprawe gipsowa, i gipsowo-wapienna, zaprawe cementowa, oraz
zaprawe cementowo-gliniana nalezy przygotowywac¢ w sposdb podany w rozdz. 9 t. | cz. 4 Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robot Wydawnictwo Arkady.

Do zaprawy gipsowo-wapiennej przeznaczonej do wykonywania sztucznych sklepied i gzymséw nalezy dodawac
ponadto klej skdrny i siers¢ bydleca lub klej i widkna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury.

Zaprawe gipsowa, halezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody malymi porcjami. Wskaznik
wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych mozna stosowa¢ nastepujace opdzniacze czasu
wiazania:

—  mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

—  wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,

—  klej skérny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilosci wagowej 0,5-2% gipsul.

Wykonywanie tynk6w jednowarstwowych
Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sie:

a) surowe rapowane,

b) surowe wyréwnywane kielnia,

c) surowe Sciagane paca,
d)
€)

surowe pedzlowane,

zacierane na ostro,
f) pocienione - na prefabrykatach,
() zacierane z zaprawy gipSowej.
Tynki jednowarstwowe wymienione w ppkt od a) do d) nalezy wykonywa¢ jako tynki wewnetrzne na strychach, w
piwnicach oraz w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na $cianach szczytowych i Scianach budynkdow
gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg ppkt e), f) moga by¢ wykonywane na podiozu betonowym, z desek
struganych lub na elementach prefabrykowanych, zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Tynki wg ppkt g) -
jedynie jako tynki wewnetrzne.
Tynki surowe rapowane nalezy wykonywac z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej, narzucajac ja kielnia
réwnomiernie na tynkowana, powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sa,
niewielkie przeswity podtoza.
Tynki surowe wyréwnane kielnia, nalezy wykonywa¢ w sposéb podany jw., wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomoca, kielni.
Tynki Sciagane paca nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., z wyrdwnaniem powierzchni tynku za pomoca, pacy z
miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).
Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., z wyréwnaniem powierzchni rzadka, zaprawa, rozprowadzong,
pedzlem.
Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni paca, i zatarciem packa,
Tynki pocienione nalezy wykonywac na elementach prefabrykowanych w sposdb podany jw.
Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywa¢ na rdznych podiozach z czystej zaprawy gipsowej z gipsu
budowlanego z dodatkiem opdZniacza wiazania, o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajacej 9-10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy wyréwnac paca i zatrze¢ przed malowaniem packa,
metalowa, pod tapetowanie - packa drewniana,
Grubosc i odchytki grubosci tynkdw jednowarstwowych powinny wynosic:
—  tynk rapowany 125 mm,
—  tynk wyréwnany kielnia, Sciagany paca i pedzlowany 10", mm,
—  tynk zacierany na ostro i pocieniony 53 mm,
—  tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10", mm.

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga, by¢ stosowane na przecietnie wykoriczonych elewacjach,
na innych zaprawach w przecietnie wykorczonych wnetrzach budynkdéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Marka zaprawy na
narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podiozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw
kruszywowych lub z betondw komdrkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji
odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na
podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2, gliniano-cementowej
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1 : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Na podioze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac jg do
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podioza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z gestej siatki naciagnietej na,
drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na druga strone siatki. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

—  wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1 : 4, 1: 3 lub 1 : 2, albo wapna
hydratyzowanego - 1 : 3,

—  gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropow - do
30% w stosunku do objetosci wapna,

—  cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1:1,5: 5,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4,

—  cementowe; do tynkGw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,

—  cementowo-gliniane; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2,5 : 10, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:1,5: 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podtozu z nienasiakliwego kamienia tamanego 4-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez paséw lub listew, Sciagajac go paca, a nastepnie
zacierajac packa drewniana, Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Wykonywanie tynkdw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe skfadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa na dobrze wykoriczonych elewacjach i we
wnetrzach, przy czym na narzut i gtadZ tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkéw pospolitych
tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sa tynkami doborowymi
(kat: 1V), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packa obtozong, filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki
tréjwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnym wykonaniu gtadzi tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywa¢ wg SST p. 4 rozdziatu
~Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych”.

Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien by¢ wykonywany wg SST p. 4 rozdzialu ,Wykonywanie tynkow
dwuwarstwowych”, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowac¢ dodatkowo
-wyrownujace pasy lub listwy. Narzut tynkow wypalanych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 2. Marka
zaprawy zastosowanej na narzut tynkdw wypalanych nie powinna byé nizsza niz zastosowanej na obrzutke. GtadZ nalezy
nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca, 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3,1:2,5lub 1: 2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wiekszym niz 20% w stosunku do
objetosci wapna,

C) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1: 2.

GtadZ tynkow zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1: 2,

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. lll) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GladZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana. Do wykonywania gtadzi
tynkdw trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowac bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o przeswicie 0,25 mm.

GladZ tynkdéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa, drewniang lub metalowa. Przy wykonywaniu tynkdw
doborowych filcowanych nalezy gtadZ po jej zwiazaniu pociagna¢ rzadka, thusta zaprawa, i starannie zatrze¢ powierzchnie
packa, obtozona filcem.

GladZ tynku wypalanego nalezy wykonywac po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierajac ja packami stalowymi lub
z blachy miedzianej. Jednoczes$nie nalezy posypywac zacierana powierzchnie mieszanina cementu i piasku przesianego
przez sito 0 oczkach 0,25 mm, a w koricowym etapie pracy - samym cementem ze skrapianiem powierzchni woda, Nie
dopuszcza sie dosypywania do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania potysku i ciemnego zabarwienia

tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynkéw zwyktych

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujaca:

—  wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

—  mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

—  reczne, wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
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Na podioze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i Scianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

—  obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

—  narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

—  gtad? - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Doktadna, recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikéw lub przy
zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikdw.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz
2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzac stan wezy oraz ich potaczeri i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podioza - stosowaé zestaw
tynkarski ze sprezarka, Koricéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac
optymalna, odlegtos¢ koricdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

—  nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy Srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy Sciagac paca drewniana. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami; przy
czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami.
Grubosé gladzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosic 2 mm.

Tynki pocienione, systemy docieplen

Wykonanie polega na mocowaniu do $ciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktérym izolacje
stanowia, ptyty z welny mineralnej, a warstwa elewacyjna jest w postaci cienkiej wyprawy tynkarskiej z podktadem
zbrojonym tkanina szklana,

1.5.1.4. Suche tynki

Osadzanie plyt gipsowo-kartonowych na Scianie murowanej

Zaleca sie, aby w przypadku, gdy ,surowa” $ciana przeznaczona do obloZenia ptytami ma odchyki do 20 mm/m,
zniwelowac nieréwnosci przed montazem piyt. Mozna to osiggna¢ zamocowujac na powierzchni Scian gipsowe marki
kontrolne w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki powinny mie¢ Srednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapic¢ do wtasciwego montazu
piyt.

Piyty przeznaczone do przyklejania ukfada sie strona, licowa, do podtogi w miejscu ich zamontowania. Na tylng, strone
piyty naktada sie placki zaczynu gipsowego w odstepach od 30 do 35 cm. Grubos¢ natozonych plackéw powinna by¢
troche wieksza niz grubos¢ wykonanych marek. Po natozeniu plackow ptyte podnosi sie i lekko dociska do Sciany oraz
dosuwa do krawedzi zamontowanej ptyty. Do dokladnego zlicowania plyty montowanej z elementem wczesniej
zamontowanym nalezy doprowadzi¢ poprzez opukiwanie gumowym miotkiem za posrednictwem prostej laty aluminiowej
0 przekroju prostokatnym 18 x 100 mm i diugosci 250 mm. Przyklejone piyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
dtuzszymi krawedziami.

Zamiast marek oporowych mozna zastosowac pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokosci 100 mm. Pasy moga, by¢
wykonane z przycietych ptyt, mocowane zaczynem gipsowym.

W przypadku scian réwnych, o odchylce lica do okoto 3 mm/m, mozna stosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaczynu gipsowego. Na utozona, licem do podtogi ptyte naklada sie cienka warstwe klejaca, rozgarnia sie ja po
powierzchni plyty paca z zabkami. Warstwa klejaca powinna by¢ roztozona pasami wzdtuz piyt, a nastepnie docisnieta do
podioza.

Nie dopuszcza sie mocowania plyt do stropdéw zaczynem lub klejem gipsowym.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do tat drewnianych lub listew

Uktadanie plyt na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Wkrety mocujace plyty nalezy rozmieszczac
wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi, rozpoczynajac od naroza piyty, aby unikna¢ powstawania w niej zbednych
naprezer i pofatdowari. Do mocowania ptyt nalezy uzywaé wkretéw ocynkowanych. W czasie montazu ptyta powinna by¢
dobrze docisnieta do konstrukcji. Przy montazu sufitéw powinno sie uzywac specjalnych podnosnikow lub podpor.

Spoinowanie i szpachlowanie
Widoczne po zamontowaniu krawedzie piyt oraz thy wkretéw nalezy zamaskowac gipsem szpachlowym lub masa
szpachlowa, Przed przystapieniem do gipsowania nalezy spoiny zazbroi¢ taSma, perforowana z materiatu wioknistego lub
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papieru. Tasme nalezy dokfadnie wcisna¢ w Swiezo natozona mase oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Po
stwardnieniu spoine nalezy wyszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Naroza zewnetrznych $cian z plyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza sie przed uszkodzeniami, uzywajac naroznikéw
metalowych lub tasmy naroznikowej papierowej wzmochionej. Po wstepnym przymocowaniu elementéw
zabezpieczajacych krawedzie pokrywa sie je dwukrotnie masa, szpachlowa, i szlifuje.

Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone mocuje sie na samonos$nych konstrukcjach wykonanych w formie rusztu metalowego lub
drewnianego. Ruszt nalezy stabilnie zamocowaé do stropu za pomoca specjalnych tacznikéw. Konstrukcja rusztu
powinna stanowi¢ sztywne i nieodksztaicalne podtoze dla piyt. Na ruszt nalezy stosowac profile giete na zimno z blachy
ocynkowanej lub listwy drewniane.

Na oktadziny sufitowe nalezy stosowac piyty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 9,5 lub 12,5 mm. W przypadku
wymagari przeciwpozarowych nalezy stosowac plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej grubosci 12,5 lub 15,0 mm.
Plyty nalezy mocowac do elementéw nosnych nastepujacymi sposobami:

—  poprzecznie krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw nosnych rusztu,

—  wzdiuz elementéw nosnych rusztu plyt utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Zaleca sie poprzeczne mocowanie plyt do elementdw nosnych rusztu, ze wzgledu na wieksza, wytrzymatos¢ na zginanie.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym nalezy stosowac specjalne gwozdzie lub wkrety,
natomiast na ruszcie stalowym - blachowkrety.

Ruszty drewniane wykonywane sa jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadku réwnego stropu mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju piyt i kierunku ich zamocowania.

Wymiary listew i dopuszczalne odlegtosci miedzy elementami kotwiacymi:

Wymiary listew,  mm | Dopuszczalna odlegtosé d miedzy elementami kotwiacymi, mm
szerokos¢e | 50 650
grubosc¢f | 25 650
szerokosc e 50 800
grubos¢f | 32 800

W przypadku stropu nieréwnego lub w przypadku gdy sufit ma by¢ obnizony stosuje sie ruszt podwajny.
Wymiary listew nosnych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy listwami gtownymi:

Wymiary listew nosnych, ~ mm | Dopuszczalna odlegtos¢ d miedzy listwami gtéwnymi, mm
szerokosc e 50 650
grubo$¢f | 25 650
szerokosc e 50 800
gruboscf | 32 800

Wymiary listew gléwnych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy elementami kotwiacymi w rusztach dwuwarstwowych
mocowanych bezposrednio do stropu:

Wymiary listew nosnych, mm | Dopuszczalna odlegtos¢ a miedzy elementami kotwigcymi, mm
szeroko$¢h | 63 1100
gruboséc | 38 1100
Ruszt stalowy powinien mie¢ konstrukcje z profili nosnych o wymiarach 60 x 27 x 0,6 mm oraz z profili przejSciowych o
wymiarach 27 x 28 x 0,6 mm. Ruszt nalezy podwiesi¢ do stropu za pomoca wieszakow. Zasadnicza konstrukcja rusztu
sufitowego obnizonego powinna by¢ wykonana jako dwuwarstwowa. W pomieszczeniach diugich i waskich nalezy
stosowac ruszty pojedyncze.

1.5.2. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na sciskanie nie
mniejszej niz 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych podktadach. Podktad nalezy oczysci¢ z pylu oraz z
tuszczacych sie czesci. Podtoga powinna posiadac niezbedne spadki wyrobione w podktadzie lub podiozu.

Do uktadania posadzek z piytek ceramicznych na zaprawie cementowej mozna przystapi¢, gdy temperatura w
pomieszczeniu nie jest nizsza niz 5°C. w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z zywic syntetycznych 15°C.
Plytki nalezy przykleja¢ do podktadu zaprawa cementowa, klasy 10 lub gotowa zaprawa klejowa rozprowadzana na
podkiadzie paca zebata. Grubos¢ warstwy zaprawy nalezy przyjmowac stosownie do jakosci podtoza i wielkosci plytek
(im wieksze wymiary plytek, tym grubsza warstwa kleju).
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Uktadanie piytek nalezy rozpocza¢ od utozenia poziomowanych reperéw, stuzacych do wyznaczania i kontroli
ptaszczyzny posadzki. Jako repery nalezy stosowac tymczasowo pojedyncze piytki. Powierzchnia posadzki powinna by¢
pozioma lub tworzy¢ spadek podtogi w okreslonym kierunku. Plaszczyzne podiogi nalezy wyznaczy¢ za pomoca, faty
drewnianej diugosci 2,0 m i poziomicy. tate nalezy oprze¢ na dwdch sasiadujacych ze soba reperach-ptytkach, a ich
potozenie nalezy regulowaé poprzez weciskanie w zaprawe, az do uzyskania poziomu. Po wyznaczeniu potozenia
ptaszczyzny posadzki nalezy utozyé, co kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe, prostopadte do pierwszego rzedu,
utozonego wzdiuz naciagnietego sznura. Ptaszczyzne paséw kierunkowych nalezy kontrolowac tata, oparta na ptytkach-
reperach, a ptaszczyzne pdl - tata przyktadana na ptytki pasow kierunkowych. Plytki utozone na warstwie zaprawy nalezy
wyréwnac poprzez lekkie postukiwanie miotkiem przez tate potozong na kilku ptytkach. Posadzka z ptytek powinna by¢
na catej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1-2 mm (w zaleznosci od wymiarow plytek). W celu
uzyskania rownych spoin nalezy stosowaé krzyzyki dystansowe odpowiedniej wielkosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystapi¢ po kilku dniach od utozenia plytek na zaprawie cementowej lub po czasie okreSlonym przez producenta
zaprawy klejowej. Spoiny nalezy wypetni¢ rzadka, zaprawa, cementowa, 0 proporcjach 1:1 + 1:2 z drobnym piaskiem lub
gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobranymi do grubosci spoiny i przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny
przebiegad prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nieréwnosci powierzchni posadzki z plytek ceramicznych, mierzone jako
prze$wity miedzy dwumetrowa lata a posadzka, nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2 mm na catej dtugosci faty i £5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy niezwtocznie usuwaé wilgotna, gabka,

Posadzki uktadane na zaprawie po umyciu woda, dodatkowo nalezy zmyc¢ 5% roztworem kwasu solnego lub gotowymi
preparatami do zmywania zanieczyszczen.

Posadzke przy $cianach nalezy wykoriczy¢ cokolikiem z przyklejonych ksztattek cokotowych lub przycietych plytek.

1.5.3. ROBOTY OKLADZINOWE

Warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych

Okladziny wewnatrz budynku mozna wykonywaé po:

—  wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie podtoza posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,
szaf Sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

—  wykonaniu robét tynkowych oraz robdt malarskich na powierzchniach $cian, na ktorych nie bedzie wykonywana
oktadzina,

—  wykonaniu robdt instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego ogrzewania), z
wyjatkiem tzw. bialego montazu i zatozenia armatury oswietleniowej,

- wykonaniu robdt podiogowych bez zamocowania listew przypodtogowych (tylko w przypadku okfadzin
przyklejonych) z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Wymagania dla materiatéw oktadzinowych ceramicznych

Plytki ceramiczne elewacyjne moga miec¢ powierzchnie licowa gtadka, lub reliefowa, szkliwiong w catosci lub czesciowo, a
powierzchnie montazowa, (powierzchnie styku oktadziny z podtozem) — Zeberkowana, Powinny by¢ mrozoodporne, a ich
nasiakliwos¢ powinna by¢ w granicach 2 — 8 %.

Plytki klinkierowe Scienne powinny mie¢ Scisly, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewa, solna,
Powinny by¢ mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiakliwosci nie wiekszej niz 6 %.

Licowki ceglane na oktadziny do $cian zewnetrznych - produkowane jako licowki podwdjne, z ktdrych po przepotowieniu
uderzeniem miotka otrzymuje sie po dwie whasciwe licowki o grubosci ok. 25 mm - powinny mie¢ powierzchnie, licowa
gtadka, matowa (ewentualnie angobowana), a powierzchnie tylna - Zeberkowana, chropowata, Wymiar dtugosci i
szerokosci powinien odpowiadac wymiarom cegly zwyktej lub jej krotnosci.

Plytki i ksztattki kamionkowe scienne powinny mie¢ powierzchnie licowa gtadka, szkliwiona, a powierzchnia montazowa
powinna byé rowkowana lub ztobkowana. Nasiakliwos¢ piytek i ksztaltek kamionkowych zwyktych nie powinna by¢
wieksza niz 10 %, a mrozoodpornych - niz 8%. Drobne piytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o réznych
ksztattach (prostokatne, kwadratowe, szesciokatne, "gorseciki®, "iryski") i kolorach, powinny by¢ dostarczane po
naklejeniu ich strona licowa na arkusze mocnego papieru.

Plytki kamionkowe kwasoodporne powinny mie¢ nasiakliwos¢ nie wieksza niz 4% i by¢ odporne na dziatanie kwasow (z
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego).

Plytki i ksztaltki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gltadka, i ISniaca powierzchnie licowa, (pokryta,
szkliwem), a strone montazowa, - nieszkliwiona, Zeberkowana, Nasiakliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%.
Ksztaltki podokienne powinny mie¢ licowa, powierzchnie gtadka, a powierzchnie spodnig rowkowana, Ksztaltki na
podokienniki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne. Nasiakliwos¢ ksztattek powinna wynosic od 2 do 8%.

Wymagania dla materiatéw pomocniczych
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Do mocowania oktadzin ceramicznych do podfoza mozna stosowac, w zaleznosci od rodzaju podioza, miejsca
zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy polimero-cementowe (na dyspersji wodnej
nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na dokfadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowaé takze kleje (np. klej
lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).

Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosic dla:

- zapraw cementowych 8 lub 5 MPa,

- cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa,

- gipsowych i gipsowo-wapiennych - 3 MPa.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewnetrznych nalezy stosowac kity trwale plastyczne.

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwa, wyréwnujaca, lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podioza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

Podioze pod okltadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych (z cegty, pustakow ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonéw komdrkowych) oraz $ciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

Do osadzania oktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli
Sciana zostala wymurowana na petne spoiny, nalezy usuna¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komdrkowych nie powinno by¢ porysowane lub o zluszczonej
powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, a w przypadku ztuszczonej powierzchni usunac¢
odstajaca warstwe betonu komérkowego.

Na oczyszczong, i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Powierzchnie $cian betonowych lub Zelbetowych, o dos¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnac zaprawa 0
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podioza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwnosciach
podioza do 3 mm wystarczajace jest natoZenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie
istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Zastosowanie plytek w dwdch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
uktadu.

Swiezo wykonany podktad moze stanowi¢ warstwe mocujaca, ceramiczne plytki elewacyjne lub licéwke ceglana. Nalezy
je osadzi¢ po natozeniu na tylna Zebrowana, powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisna¢ do
podktadu. Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okreslic poziom gérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciagnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu podktadu (po
uptywie 16 do 24 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej 0 Wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Drobne plytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowa na papier nalezy osadza¢ na podiozu
spetniajacym pod wzgledem réwnosci powierzchni wymagania dla tynkéw co najmniej kat. Il. Na kilka godzin przed
przystapieniem do osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podtoze narzucic cienka warstwe péiciekiej lub plastycznej
zaprawy cementowej i Sciagnag ja doktadnie tata, Bezposrednio przed przystapieniem do mocowania oktadziny warstwe
zaprawy nalezy obficie posypac cementem i wttacza¢ w nig, plytki mozaikowe, dociskajac je deszczutka az do uzyskania
powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczyc ciepta, woda i usuna¢ z oktadziny. W przypadku
powierzchni krzywych (np. kolumn) nalezy stosowa¢ odpowiednio uksztattowane szablony dociskajace.

Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie piytki, np. plytki szkliwione lub ptytki kamionkowe Scienne na doktadnie
wyréwnanym podkfadzie, na rownej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. IlI.
Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usunaé powtoke farby oraz dokladnie zmy¢ powierzchnie Sciany. Przy
czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu
wg p. 26.3.4.4. Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa, o grubosci ok. 2
mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut.
Przyktadajac ptytke do podioza, nalezy ja przesuna¢ o 10 - 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycii, jaka
ma zajaé plytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowac¢ zgarniecia kleju na podiozu. Szerokos¢
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spoin powinna by¢ nie wieksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o
szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzona w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co najmniej + 5°C.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny
Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe.

5.4. MALOWANIE
Roboty malarskie nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi oraz polskimi normami

2. Materiaty

Zaprawa Kklejowa, ptyty z welny mineralnej, siatka z wiokna szklanego — po kapieli akrylowej, podktad tynkarski,
cienkowarstwowy tynk szlachetny (silikatowy), ruszt stalowy, piyty gipsowo-kartonowe. Plytki elewacyjne, plytki
ceramiczne, wykfadzina PVC, farby emulsyjne.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania rob6t rozhidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pedzle, packa, szpachla stalowa zebata, miotek, pobijak, niwelator laserowy.

4, Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STO. Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek reczny,
transport reczny lub za pomoca, recznej lub elektrycznej weiagarki, Zuraw samojezdny.

5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacja, opisowa, i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotow
odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, badania grubosci tynku poprzez
wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone.
Sprawdzenie wykonania gtadzi, sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢: temperature pomieszczen, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i
tworzyw sztucznych). Badanie temperatury, powietrza nalezy wykonaé za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od Zrddta ciepta. Badanie wilgotnosci
powietrza nalezy wykona¢ za pomoca, higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni
podktadu. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca, aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda,
suszarkowowagowa, Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: przy powierzchni podktadéw do 450 m? co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie. Wyniki badar temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robGt malarskich jest zgodna z Warunkami technicznymi oraz polskimi Normami.

6. Odbidr rohét

Do odbioru catosci zakoriczonych robdt Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje projektowo-
kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ i odmiane zastosowanych
materiatow. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacii, ktore nie naruszaja postanowieri normowych, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu.

6.1 Odbidr tynkéw zwyktych
Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr podioza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic i zmy¢ woda,

Odbidr tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja, techniczna. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdéw
zwyklych wewnetrznych podano w ponizszej tablicy

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:
- dla tynkdéw kategorii I1'i Il - 7 mm,

—  dlatynkéw kategorii IV i IVf - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kategorii II-IV nie powinny by¢ wieksze
niz:

—  nacatej wysokos$ci kondygnacji - 10 mm,

—  na catej wysokosci budynku - 30 mm.

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.
Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu. Widoczne miejscowe
nierdwnosci tynkw:

—  doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

—  pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m?
tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i
plam. Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych Kkielnia, Sciaganych paca i
pedzlowanych. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zagaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa;

—  dlatynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

—  dlatynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkéw:

—  dlatynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

—  dlatynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkéw s, niedopuszczalne nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
plesni itp.,

—  trwale $lady zaciekdw na powierzchni,

—  odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:

—  dlatynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

—  dlatynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,

—  dlatynkéw gipsowych - 0,04 MPa,

—  dlatynkow cementowych - 0,05 MPa.

6.2. Odbidr podtdg i posadzek

Odbiér podktadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

—  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

—  podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych.
Odbiér powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na
materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana, sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w
dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda, przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych i anhydrytowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podktadu. Sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych migjscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy fata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
sprawdzenie odchyleri od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w
podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia
posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbidr koricowy robét podtogowych.
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Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotdw odbiordw
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wilasciwosci techniczno uzytkowych. Odbidr posadzki powinien
obejmowac: sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa), sprawdzenie
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy
przeprowadzi¢ - zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie grubosci
posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie, wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca, naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca, szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykoriczenia posadzki i
prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny. Sprawdzenie
Scieralnosci posadzek z betonu odpornego na Scieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w projekcie;

6.3. Odbidr oktadzin

Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z elementéw prefabrykowanych, tynk), nalezy
przeprowadzac zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robdt budowlanych. Badanie powinno polegac na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajacych,

b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. Badanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej nalezy przeprowadzaé; w przypadku klejenia plytek nalezy zbadaé
grubos¢ warstwy kleju. Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatdw oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z piytek przyklejanych) nalezy
przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczeri o jakoSci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy
sprawdzac dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dZwiek wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkfadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm - (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar
z doktadnoscia do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

6.4. Odbidr robdt malarskich
Odbidr robot malarskich na podstawie Warunkow technicznych i Polskimi Normami

7. Jednostka obmiaru
m? — powierzchnia tynkdw, podtdg, posadzek, powtok malarskich, oktadzin

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie normy.
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SST10
MONTAZ OKIEN | DRZWI

KODY CPV
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlang;
przewidzianej do montazu na zadaniu pn. ,budowa budynku socjalnego — zaplecza do obslugi zespolu sportowego w
miejscowosci Bedzino”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - okien i drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST maja
zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

1.3. Zakres roh6t
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowa i PVC oraz drewnianej — podparcie i zamocowanie oscieznic,
usytuowanie poszczegdlnych elementéw w otworach, wykonanie uszczelnieri, zamocowanie okien i drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdina Specyfikacja,
Techniczna

1.5. Zasady prowadzenia robadt
1.5.1. Whudowywanie okien

1.5.1.1. Ustalenie wymiaréw osScieznicy i okien, luzy na wbudowanie.

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w Scianie, co umozliwia:

- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie,

- zmiane wymiardw oscieznicy, ,prace” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,

- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchdw konstrukciji budynku,

- wykonanie uszczelnier,

- uzyskanie spadku na obrdbkach odprowadzajacych wode i montaz parapetdw wewnetrznych przy oknach.

Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnosc liniowa, pod wptywem temperatury — luzy na wbudowanie réznicuje sie
odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone)
powinien wynosic:

— 10 mm przy wymiarach do 1,5 m

— 15 mm przy wymiarach do 2,5 m

— 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania stonecznego) luzy
powinny by¢ dodatkowo zwiekszone o 5 mm. Mnigjsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie,
zmniejszone 0 50 %, sa dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taSm z impregnacyjnych pianek z
tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania oScieznicy.

Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga byé zmniejszone, ale nalezy mieé¢ na uwadze zachowanie
spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprécz wymiardw nominalnych oscieznicy i okien réwniez dopuszczalne
odchytki oscieznicy, ktore wynosza;

— w Scianach surowych nieotynkowanych +10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz £ 15 mm dla wymiardw od 2,5 do
5,0m,

—  wScianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej £5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 10 mm dla wymiaréw
0d 2,5do 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynosza, 5 mm.

Przed zamdwieniem okien powinny by¢ sprawdzone faktyczne wymiary oscieznic.

W Zadnym z wymiardw luz na jedna, strone po wstawieniu oscieznicy nie powinien by¢ mniejszy od wymaganego.
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1.5.1.2. Przygotowanie osciezy i okien do whudowania

Przygotowanie osciezy

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnoscia ksztaltu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byc rowne i gtadkie, a przed
montazem stolarki oczyszczone z pylu. Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna réwno
dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym obwodzie oscieza.

W przypadku stosowania materiatdw przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitdw budowlanych, niektére podtoza powinny
by¢ wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim Srodkiem gruntujacym.

Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia
sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Przygotowanie okien

Do whudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieri przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitéw
oraz podczas prowadzenia rob6t malarsko-tynkarskich okna powinny by¢ ostoniete folia i ochronna tasma malarska,

1.5.1.3. Wprawianie okien i drzwi balkonowych

Przed whasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg klindw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojaku i nadprozu, a w
osciezu z wegarkiem roéwniez luz przy plaszczyZznie wegarka. Prdg oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktére zostang na state. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej
w $cianach warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy
muru. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie oscieznicy) powinny byC rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementéw oscieznic. Do wlasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu
nalezy stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy moga, by¢ uzywane
do wszystkich rodzajéw Scian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do Scian szczelinowych, ze
wzgledu na osadzenie oscieznicy w strefie izolacji termicznej. Wszystkie faczniki musza byC zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztalt czesci potaczeniowej z oscieznica
nalezy dostosowac do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy przed jej
wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzi¢ do muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi
wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje wymaga przewiercenia elementéw oscieznic. Przy wierceniu
otwordw i dokrecaniu wkretow lub Srub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunieciem
oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Diugos¢ tulei i specjalnych wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zagtebienie w Scianie. Wielkos¢
zagtebienia powinna by¢ okreslona przez producenta tacznikow.

Przy tworzeniu zestawéw okien z PVC m o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta, taczniki umozliwiajace kompensacije rozszerzalnosci liniowe.

1.5.1.4. Uszczelnianie luzow

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materialem uszczelniajacym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i
akustycznej, uwzgledniajac:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy,

- narazenie szczeliny od strony zewnetrznej na wnikanie wody z opad6éw atmosferycznych,

- narazenie szczeliny od strony wewnetrznej na wnikanie pary wodnej.

Materiat uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypenienie
szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oScieznicy i ciagte na obwodzie okna.

Izolacja cieplna i akustyczna

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z poliuretanowe] pianki montazowej, wetny mineralnej lub waty szklanej. Przy
uszczelnianiu wyrobéw o duzych gabarytach nalezy stosowac rozporki zabezpieczajace przed wygieciem elementéw
ramy przez rozprezajaca, sie pianke.

Izolacja paroszczelna

Nalezy zastosowac izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu
silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem. Grubos¢ warstwy silikonu powinna
wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin. W obu przypadkach powinny byc¢ spetnione warunki do uzyskania trwate]
przyczepnosci do ramy i oscieza.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie pofaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpiecza¢ przed wnikaniem
wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia nalezy dokonac foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi taSmami
uszczelniajacymi.
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1.5.2. Obrébki zewnetrzne i wewnetrzne

1.5.2.1. Obrdbki odprowadzajace wode

Obrdbki przejmujace i odprowadzajace wode sptywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn oscieznic nalezy wykonaé w
dolnej zewnetrznej czesci oscieza. Obrobki moga by¢ wykonane z ksztattek ceramicznych. Szeroko$¢ parapetu powinna
byc¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 — 5 cm poza lico Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W
celu zabezpieczenia parapetu przed poderwaniem nalezy zamocowa¢ go na wspornikach przykreconych w progu
oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.

1.5.2.2. Parapety wewnetrzne.

Do wykonania parapetow wewnetrznych mozna uzywac réznych materiatow np. drewna, kamienia, tworzyw sztucznych,
itp. Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Wysokos$¢ osadzenia w stosunku do progu
oscieznicy wyznacza wrab pod parapet. W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsuniety pod prég okna dzieki
cofnietemu od ptaszczyzny oscieznicy ksztaltownikowi podprogowemu. Parapet nalezy osadzic na podkiadzie
wyréwnanej zaprawy.

1.5.2.3. Wykoriczenie potaczenia oscieznicy ze Scianami.

Od wewnatrz oscieza nalezy otynkowac lub obtozy¢ plyta gipsowo-kartonowa, od zewnatrz otynkowac. Od wewnatrz
tynk powinien zakry¢ warstwe uszczelnionego luzu. W miare potrzeby dopuszcza sie zastosowanie oblistwowan styku
oscieza z oknem. Od strony zewnetrznej oscieza nalezy tynkowac, stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki
tynkarskie. W wyprawach bez naroznikéw tynk nalezy odsuna¢ od ptaszczyzny oscieznicy na grubosc kielni w celu
unikniecia przypadkowych spekan.

5.3. Termin osadzania stolarki.

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne
dziatanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku nalezy zwrdci¢ szczegéina uwage na czas ich osadzania.
Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyrobach z drewna nie powinny pozostawa¢ na
nich przez diuzszy czas.

Whbudowywanie stolarki, szczegdlnie wykonanej z drewna, powinno odbywac¢ sie w budynku zabezpieczonym przed
wilgocia, od opadow atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét mokrych (tynki, posadzki) i po wyschnieciu budynku.
OScieza nalezy tynkowac po whudowaniu okien.

Parapety wewnetrzne i obrébki zewnetrzne odprowadzajace wode powinny by¢ montowane w trakcie wbudowywania
okien. Pozostawienie okien i drzwi zewnetrznych bez obrobek i uszczelnien jest niedopuszczalne.

1.5.4 Wbhudowywanie drzwi.

Podczas whudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania i wymagania dotyczace szczelnosci izolacyjnosci
jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sa okre$lone jako wymiary Swiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta oscieza
nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokosci oscieza nalezy uwzglednic poziom posadzki (podtogi) wykoriczonej ostatecznie oraz prdg. Oscieznice
drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. Oscieznice regulowane, osadza sie po wykonaniu tynkow na ptaszczyznach scian.
Dopuszcza sie nastepujace sposoby wbudowania oscieznic stalowych:

- W czasie wznoszenia scian,

— W uprzednio wykonane oscieznice z zamocowaniem na zaprawe cementowa w gniazdach w osciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy,

—  natuleje rozpierane lub Sruby.

Do zamocowania o$cieznice nalezy ustawia¢ w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktow
mocowania oscieznic stalowych powinna by¢ okreslona w aprobatach technicznych. Oscieznice szerokosci wiekszej niz
1 m nalezy mocowac dodatkowo w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych dla okien. Drzwi
wewnetrzne uszczelnia sie rozprezona, pianka poliuretanowa, wetna mineralng lub wata, szklana, Przy drzwiach o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy
montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetha mineralna niepalna
0 gestosci min. 60 kg/m®.

2. Materiaty
Zestawienie okien i drzwi wg projektu budowlanego.
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3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozhidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;).

4, Transport
Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykoriczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawaé uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych — zawilgocenia.

5. Kontrola jakosci

Stolarke okienna zewnetrzng mozna uznac za prawidtowo wbudowana, jezeli:

—  podparta i zamocowana oscieznica przenosi obciazenia od ciezaru wlasnego okna, dziatania wiatru i inne
obciazenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

—  luz miedzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalnos¢ PVC i aluminium) lub wilgotno$ci (pecznienie drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciazeri i temperatur lub
nieréwnomiernego osiadania,

—  usytuowanie okna w Scianie zapewnia mozliwie wysoka temperature na ptaszczyZnie oscieza od strony
wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

—  wypelnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieping, i
akustyczna, (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny materiat wypetniajacy jest zabezpieczony
przed zawilgoceniem woda, lub para wodna,

—  woda z opaddw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne Sciany (w dolnej
czesci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu),

- niezmienione sa cechy geometryczne wyrobdw, skrzydta sprawnie funkcjonuja, przy otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnione jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscia okna.

6. Jednostka obmiaru
szt. —ilos¢ okien i drzwi

7. Odbiér rohét

Odbidr okien i drzwi przeprowadza sie w trzech etapach:

1) przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczna, lub dokumentacja indywidualng (w zakresie
rozwiazania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zaméwieniem,

2) w ramach odbioru rob6t ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania
oscieznic, uszczelnienia luzéw),

3) po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie mozna dopuscic do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzeri ram, szyb i okué. Odchylenie od pionu oScieznic okiennych i drzwiowych nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1,0 m oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na cata oscieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie bez zacieé. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wltasnym ciezarem)
dalej sie otwiera¢ lub zamykac. Zamkniete skrzydta powinny dolegac do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie normy
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych scian budynkéw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
stuzgcych zleceniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw
w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podfozy i wymagan dotyczgcych
wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogolne.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych(BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system
sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

»zaprawy klejgcej i tgcznikow mechanicznych systemu,

»materiatu do izolacji cieplnej,

»jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

»warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta systemu specjalnie dla danego
systemu i typu podtoza.

Systemy BSO dzielimy ze wzgledu na:

— rodzaj izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa, lamelowa),
— sposOb mocowania - Kklejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy)
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce,
silnie rozprzestrzeniajace.
Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
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Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacii
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone fgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do
podfoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z
warstwg  zbrojong stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkéw
atmosferycznych ; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg  projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét ( obligatoryjnie w przypadku
zamowien publicznych ), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami)

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami)

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wyzej czesci sktadowe dokumentaciji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016 z pézn. zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji powinna zawiera¢ miedzy innymi:

c) widoki elewacji wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach
bardziej ztozonych — rozwinigecia poszczegdlnych elewaciji,

d) rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

e) rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

f) rysunki detali architektonicznych — szczeg6tow potgczen ocieplenia powierzchni
Scian ze stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami
dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
.regionalny wyréb budowlany”.

o aktualna Aprobate Techniczng (AT) krajowg z zdefiniowanymi parametrami
technicznymi poszczegdélnych komponentdéw oraz catego wyrobu budowlanego.

o Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w
aprobacie w pkt.1.

¢ aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewaciji
na wtasciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkgiji.
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2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do ocieplenia budynku przewidziano system BSO oparty na wyprawach organicznych z
silikonowg warstwg wykohczeniowg w postaci silikonowego tynku malowanego farbg
silikonowg redukujgcg przyczepnos¢ czgstek brudu przez co samooczyszczajgcyg sie pod
wptywem deszczu. System powinien by¢é co najmniej rownowazny wszystkim, co do
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych:

— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].

— Wozgledny opor dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska):

— = réwny 0,6 [m].

— Maksymalna wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie:
30[g/m?].

— Maksymalna wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie:
120[g/m?].

— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

— Przyczepnos$é miedzy warstwowa systemu:3 0,1[Mpal].

— Mrozoodporno$¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian.

— Odporny na oddziatywanie alg i grzybow.

— Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

— Wysoka przepuszczalnos¢ CO; i pary wodne;.

2.2.1 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny na bazie akrylu wzmocniony
siloksanem, stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejagca — mineralna wymagajgca zarobienia z wodg materiat (na bazie
krzemianu wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki,
weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zaréwno styropianu jak i
wetny mineralnej, co najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow technicznych:

— Wymagana przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: 5 1,6 [Mpal].

— Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h
suszenia: 3 1,0 [Mpal].

— Wymagana przyczepnos$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7
dniach suszenia: 5 1,6 [Mpal].

e \Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 5 0,13
[Mpal].

¢ Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h
suszenia: 3 0,06 [Mpa].

o Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7
dniach suszenia: 3 0,15 [Mpal].

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

B) plyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termicz-
na BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budyn-
ki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995 r.). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku
i potozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomocg tgcznikow mechanicznych
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lub metodg tgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust,
przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen. Szczegdtowe wymagania dla piyt
ze styropianu ekspandowanego okresla norma, Styropian EPS-EN 13163:2008
o lambda réwnej wiekszej od 0,040 W/(mK) i parametr (wytrzymatos¢ na roz-
cigganie prostopadte do powierzchni czotowych) TR 100. Styropian o grubosci
wg. projektu.

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa),
np. na cokotach budynkéw. Szczegoétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstruadowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.2.4 ¥ gczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki termoizolacyjne (termodyble)
zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona widknami masa nanoszona na
powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej co najmniej rbwnowazna we
wszystkich ponizszych parametrach technicznych.

e Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: 5 0,15
[Mpal].

o Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h
suszenia: 3 0,15 [Mpal].

e Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7
dniach suszenia: 5 0,15 [Mpal].

2.2.6 Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego co najmniej rwnowazna co do ponizszych
parametréw technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165+5 [g/m?],
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

= Wymiar oczek w $wietle 4,0 x 4,0 [mm].

= Wymagana sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): 3 40 [N/mm].

= Wymagana sita zrywajgca wzdiuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5%
roztworze wodnym wodorotlenku sodu): 3 28 [N/mm].

= Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity
zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach:
= 5,2[%].

= Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity
zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu) po 28 dniach: = 3,0 [%].

= Zawarto$¢ popiotu w temp. 625°C : 80,00 +4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Z efektem kwiatu lotosu
zapewniajgcy wiasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czgsteczek brudu, a
dzieki temu zdolnos¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢é odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie Swiatla i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybéw i o wysokiej
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przepuszczalnosci pary wodnej, co najmniej rwnowazny co do ponizszych parametrow — typ
baranek o uziarnieniu rwnym 2,0mm.

¥) gestos¢ objetosciowa — 1,77 £ 10% [g/cm?]
(c) zawartosc¢ suchej substanciji: 78,00 [%]
(d) zawarto$¢ popiotu: w temp. 450°: 88,1 = 8,8[%], w temp. 900° :43,3 £ 4,3[%]

2.2.8 Farby — Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniajgca
wiasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czgsteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz, lub co najmniej rownowazna, co do
parametrow technicznych. Wymagana jest réwniez wysoka przepuszczalnos¢ pary wodne;j i
CO,, oraz wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybdw.

- gestosé — 1,5 g/cm?®

- gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)

- ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

- wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h'?)

- wspotczynnik przepuszczalnosci CO. i — 91 g/(m? d)

- opor dyfuzyjny CO,—9*10°

- grubos¢ powtoki — 160—-220 ym

2.2.9 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe — wg systemodawcy):

- - profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe stuzgce do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg
kotkow rozporowych,

- - narozniki ochronne — elementy z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi ( naroznikéw budynku, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- - listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. z oscieznicami),

- - profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- - tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki

poliuretanowej do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO =z

oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupetniajacych zalezy od systemu
ocieplenia.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania
sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej AT-15-2599-
2013.Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej pkt.3.1 Materiaty i elementy. Na rynku
europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
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Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mogg byé przyjete na budowe jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
— 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w
szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikaciji A. Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

3. do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowane w robotach elewacyjnych,

4. do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

5. do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki ( silosy, opakowania typu ,big-bag”) do materiatébw suchych i o
konsystencji past,

6. do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

SST 11-73/85



7. do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki,

8. do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania
otworéw (nasadki),

9. do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

10. pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury
traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A.
Wymagania ogolne.

4.2 Transport materiatéw

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
producentow  materiatbw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w
trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy wyscidtkowe, amortyzujgce, takie jak: maty
stomiane, widéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robét

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonania robdot okreslono w specyfikacji technicznej A.
Wymagania ogolne.

5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

przygotowa¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
przygotowa¢ Program Zapewnienia Jakosci,

wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze — odbicie odspajajgcego sie tynku,
zamurowanie i wypetnienie przebi¢, bruzd i ubytkéw,
wykonac¢ zabezpieczenie stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementoéw elewacii.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgca na kontroli czystosci,
wilgotnoéci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

SST 11-74/85



Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok
za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gfadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt
10.1 niniejszej specyfikacji . llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikow miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.
Kontroli wymaga réwniez wytrzymato$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badania metoda ,pull
off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé
prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci
srodkéw antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

- usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie
zaprawg wyrownawcza,

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekac¢ do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczenh, spekan,
odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa,
ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki nalezy wypeni¢ zaprawag wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w
dokumentacji projektowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw umozliwiajgce wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
i obnizonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkéw).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania
tynkéw). Zamontowac rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian:
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Przed przystgpieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnaé¢ ubytki oraz doktadnie oczyscic
Sciany z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajgc. Nierownosci
podtoza powyzej 2cm nalezy wyrownywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie
przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek
stosowaé zaprawy lub masy klejgce, ktére sg przewidziane do uzycia na tych $cianach. Po 4
do 7 dniach nalezy wykonaé¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu.

5.4.2 Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagah producenta systemu nalezy nanie$¢
srodek gruntujacy na catg powierzchnie podtoza.

5.4.3 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kofki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ plaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podfoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa)
lub pacg zgbkowang na catej powierzchni piyty. Ptyty z weilny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyznie piyt izolaciji
termicznej zeszlifowaé do wuzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosc¢ tgcznikow zalezna
jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m?) —
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.4.4 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci nalezy uksztaltowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki
zbrojgcej.

5.4.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukosne
(diagonalne) przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej),
natozyC i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ — siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.4.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.
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5.4.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ farbg silikonowg z
efekem samooczyszczania sie pod wplywem opaddw atmosferycznych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikac
stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikacji A. Warunki ogoéine.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow zatgczonych przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.

6.2.2 Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt 5 niniejszej
specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

o kontrola jakosci podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci,
wykonania warstwy gruntujgcej, rownosci powierzchni,

o kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt,
wypetienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji
— dylatacji, stykow i potgczen,

o kontrola wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkdéw) wobec ptaszczyzny
ptyt ( w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),

o kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddéw siatki, pokrycia siatki
zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
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powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej lub peknie¢
o szeroko$ci wiekszej niz 0,2 mm,
o kontrola wykonania gruntowania powierzchni
sprawdzenie zakresu wykonania,
kontrola wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
—  tynk- pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowanie- pod wzgledem jednolitosci i koloru.

warstwy zbrojonej —

6.4 Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
—  prawidlowosci przygotowania podioza
prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegoétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan
przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki
badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane podioza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt
2 niniejszej ST.

Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych
z zastosowaniem systemdéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1. a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania Scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania przy odbiorze".

Wedilug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢é sie w
nastepujacych granicach:

Kategori | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi| Odchylenie

atynku |powierzchni tynku od |od kierunku przecinajgcych
ptaszczyzny [ sie plaszczyzn
odchylenie krawedzi od kata
od linii prostej przewidzianego

w dokumentagji
pionowego poziomego

1] Nie wieksze niz 3 mm |Nie wieksze niz|Nie wieksze niz|Nie wigksze niz
i w liczbie nie[2mm na 1m i|3mm na 1m i|3mmna 1m
wiekszej niz 3 na]|ogoétem nie | ogétem nie
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catej dlugosci taty|wiecej niz 4mm|wiecej niz 6mm

kontrolnej 2m w na catej
pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m | miedzy

wysokosci  oraz | przegrodami

nie wiecej niz | pionowymi
6mm w | (Sciany, belki,
pomieszczeniach |itp.)

powyzej 3,5m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania;
5) odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
¢) dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnadji i
30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadaé¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukfosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot okreslono w specyfikacji A. Warunki ogéine.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m? doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $Swietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét okreslono w specyfikacji A. Wymagania ogdlne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

W  przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli€ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robdét.
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W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét,

o szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot,

o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac.

o dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego

zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.
instrukcje producenta systemu ociepleniowego.
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- 6.4. niniejszej specyfikaciji,
porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badanh
byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé
niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i

przedstawic je ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na
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dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

[ ]

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

11. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

12. ocene wynikéw badan,

13. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

14. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z

zamowieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)".Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy

Ogolne zasady rozliczenia robot okreslono w specyfikacji A. Warunki ogolne

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i
ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
ocene i przygotowanie podtoza,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania BSO,
wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami
innych materiatbw elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
gruntowanie podtoza,
przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg
profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni piyt,
mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie
od systemu i projektu robét ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy
wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym
otworow,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych. brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na
naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojace;j itp.,
wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i  wypuktych,
ewentualnym zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewentualnych
ptaszczyzn kolorystycznych)-tynki, oktadziny, ewentualne malowanie,
usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw
elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen.
uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb
uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny ryczaltowe obejmujgce roboty dekarskie uwzgledniaja:

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz obrébek blacharskich (ogniomuréw, gzymséw, paséw
nadrynnowych, obrébek kominéw ),

wykonanie naprawy tynkow komindéw wraz z czapkami kominowymi, oraz
ogniomuréw wraz z wykonaniem malowania zgodnie z kolorystyka,

wykonanie docieplenia stropodachéw metodg wdmuchiwania granulatu z
wetny mineralnej, wykonanie docieplenia stropodachéw styropianem
oklejonych papg jednostronnie, wykonanie ocieplenia stropodachéw

montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,50 oraz
wykonanie  obrébek  ogniomuréw, gzymséw, komindw, pasoéw
nadrynnowych, montaz parapetow zewnetrznych wraz z zaslepkag
systemowg z blachy powlekane;j,
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o wykonanie pokrycia dachow z papy termozgrzewalnej,

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedfug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowan ( koszt ich montazu, demontazu i pracy) muszg by¢
uwzglednione w tych cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

»Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pézniejszymi zmianami).

»Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

»Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pozn. zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r

»Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

» ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechnikiBudowlanej. 2003 r.

»ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
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» Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
r.

»ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

» ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003

»ZUAT 15/V111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

»ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

»ETAG 014 Woytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogdélne czesc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195.
poz. 2011).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386).

»Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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