

Będzino, 29.10.2015r.

Dot. postępowania przetargowego na zadanie pn. : Koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla części projektów priorytetowych realizowanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”

Do Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu

MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) W SIWZ pkt. 12.1.2. Opis kryterium „ Skrócenie terminu realizacji ” jest :**
(...)
Skrócenie terminu realizacji o 2 tygodnie – 4 pkt
Skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień - 2 pkt
Brak skrócenia terminu – 0 pkt.

zmienia się na :

- (...)
Skrócenie terminu realizacji o 2 tygodnie, tj. do 17.03.2016r. – 4 pkt
Skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień, tj. do 24.03.2016r. - 2 pkt
Brak skrócenia terminu – 0 pkt.

WÓJT
Henryk Broda