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Specyfikacja techniczna - STO

WYMAGANIA OGÓLNE

KODY CPV
45211350-7– Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych STO

     Przedmiotem niniejszej  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (STO) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru  robót   związanych  z  rozbudową  użyteczności  publicznej  –  przedszkola  o  część  przeznaczoną  na  żłobek w
miejscowości Mścice.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne dla robót  objętych  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót ogólnobudowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z  rozbudową 
użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robót związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej
– przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice. Specyfikacje te obejmują następujące roboty 
podstawowe przy budowie:

 SST 01 Przygotowanie terenu – niweleta terenu  
 SST 02 Roboty ziemne
 SST 03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 SST 04 Izolacje
 SST 05 Roboty murowe
 SST 06 Roboty blacharskie i dekarskie
 SST 07 Roboty wykończeniowe - Roboty tynkowe. Podłogi i posadzki. Okładziny wewnętrzne. Roboty malarskie
 SST 08 Montaż stolarki otworowej
 SST 09 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej 
 SST 10 Ocieplenie ścian budynku

1.4 Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacjach,  wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
 dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem.
 inżynier kontraktu – osoba wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
 inspektor  nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiającego,  o której
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
 kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 kosztorys przedmiarowy („ślepy”) – wykaz robót do wykonania z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
 kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys przedmiarowy („ślepy”).
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 książka  obmiarów –  akceptowany  przez  inspektora  nadzoru  zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  wykonawcę  obmiaru  dokonywanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
 polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
 projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
 przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
 rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
 teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
 zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli  lub  jej
elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych  do chwili  odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
 Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  w  ramach  ceny
kontraktowej.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze oraz wszelkie  inne środki  niezbędne  do ochrony  robót,  wygody
społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z
Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
kontraktową.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności  dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł
miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze
źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi  wszystkie koszty,  z tytułu wydobycia materiałów,  dzierżawy i  inne,  jakie okażą się potrzebne w
związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
dokumentach umowy będą wykorzystane do  robót  lub  odwiezione na odkład  odpowiednio  do wymagań umowy lub
wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed  użyciem  tego  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań
wymaganych przez  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może być  później
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej  dokumentach,  sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym stanie  i
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu  o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami określonymi  w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych
warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie z warunkami  umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami  SST, PZJ, projektem
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera/Kierownika  projektu  program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących,
a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  lepiszczy,
kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu kontroli  Inżynier/Kierownik  projektu  może zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier/Kierownik  projektu  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  na formularzach  według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik  projektu,  dokonując  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt 1
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          i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty  są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań z podaniem,  kto je
przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania się.
Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego z  elementów robót.
Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i  wpisuje do
książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  SST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona
przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
książki  obmiarów.  W razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera/Kierownika
projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej,  energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt  dostosowania się do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych zawartych w SST obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SST 01  
PRZYGOTOWANIE TERENU – NIWELETA TERENU

KODY CPV
45111213-4 – Roboty w zakresie czyszczenia terenu 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej SST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z rozbudową użyteczności
publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.2. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących robót stanowiących prace przygotowawcze przed przystąpieniem
do wykonywania robót ziemnych: 

 wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy, a w szczególności: wybudowanie dróg tymczasowych,
zaplecza  technicznego,  zaplecza  administracyjno-  socjalnego,  doprowadzenia  i  rozprowadzenia  energii
elektrycznej i wody,

 sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,
 przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nadziemnych jak: przewody

kablowe, słupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne,
instalacji cieplnych itp., które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji
obiektu,

 wycięcie  drzew,  krzewów  i  usunięcie  innej  roślinności  oraz  usunięcie  warstwy  ziemi  roślinnej,  a  także
wykarczowanie pni oraz ich usunięcie poza obręb przyszłych robót ziemnych,

 oczyszczenie (usunięciem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu
budowy, 

 spulchnienie gruntów spoistych,
 wytyczenie projektowych obiektów w terenie.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną /STO/.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.
Zagospodarowanie  terenu budowy wraz  z  budową tymczasowych obiektów następuje  po  przejęciu  przez Kierownika
Budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi
i  stałymi  punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska  przyrodniczego  i
kulturalnego.  Teren  powinien  zostać  odpowiednio  zabezpieczony,  a  w  widocznym  miejscu  należy  umieścić  tablicę
informacyjną zawierającą:
· określenie rodzaju budowy lub rozbiórki, 
· adres budowy lub rozbiórki,
· oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,
· imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów Kierownika Budowy, robót, projektanta oraz Inżyniera Kontraktu,
· telefony alarmowe.
Powyższy wymóg nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas użytkowania w okresie krótszym od ich
trwałości technicznej. Przewidziane są często do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty
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budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy
i służące jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy należy zrealizować przed przystąpieniem do
właściwej  budowy  obiektu,  który  przez  prawo  budowlane  jest  zdefiniowany  jako  budynek  wraz  z  instalacjami  i
urządzeniami technicznymi.
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest nanoszone na mapę zasadniczą lub jej kopię.
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i sporządza się związaną z tym
dokumentację.
Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy.
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia.
W ramach prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy inwestor ma obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia
robót budowlanych, co najmniej 7 dni naprzód, organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stosownie do ich właściwości miejscowej i rzeczowej oraz sprawującego nadzór nad budową projektanta.
Do powyższego zgłoszenia powinny być dołączone na piśmie:
1) oświadczenie Kierownika Budowy lub robót o przyjęciu kierownictwa budowy i o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
2) oświadczenie Inżyniera kontraktu o przyjęciu obowiązków, o ile został ustanowiony (w obu przypadkach muszą być
dołączone zaświadczenia  z  określonym terminem ważności  wydane przez  właściwą izbę samorządu zawodowego  o
wpisie ww. osób na listę członków tej izby),
3) informacja zawierająca dane zawarte w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.
Kierownik  Budowy  powinien  otrzymać  dziennik  budowy  i  dokonać  w  nim  wpisu  osób,  którym  zostały  powierzone
kierownictwo,  nadzór  i  kontrola  techniczna  robót  budowlanych.  Przyjęcie  tych  funkcji  zainteresowani  potwierdzają
podpisem.
Usuwanie  lub  przebudowa  wszelkich  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  powinny  być  wykonywane  przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których te
urządzenia należą.

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu.
Przez pojęcie "wykonanie niwelacji terenu" należy rozumieć szereg czynności technicznych zmierzających do uzyskania
takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także czynności pomiarowe
mające na celu osiągnięcie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu.
Przepisy prawa nie nakazują dokonywania wpisów w dzienniku budowy na tę okoliczność.

1.4.4. Karczowanie, krzewów oraz usuwanie innej roślinności.
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po około 1,0 m
po każdej stronie.
W przypadku, gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach od
0,20 x 0,30 m do 0,25 – 0,35 m, grubości 5 – 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5 – 10 cm.
Zaleca  się  zdjętą  darninę  składować  przez  ułożenie  jej  na  gruncie  rodzimym i  dobrze  ją  docisnąć  do  gruntu.  Przy
dłuższym  jej  składowaniu  i  wystąpieniu  porostu  traw,  trawy  należy  kosić  dwa  razy  do  roku.  Jeżeli  nie  ma  takich
możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości około 1,0 m i wysokości do 0,60 m.
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez cztery
tygodnie. W pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy.
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta  w pryzmy i  wykorzystana do późniejszego umocnienia  skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych
lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów
oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu.
Usuwanie kamieni zalegających na terenie robót ziemnych powinno być dokonane, gdy jest to konieczne ze względu na
bezpieczeństwo robót.
Usuwanie kamieni o dużych wymiarach lub resztek fundamentów budowli, które utrudniają wykonywanie wykopów, może
być dokonywane za pomocą maszyn.
Jeżeli  na terenie przyszłych robót ziemnych znajduje się zwałowisko gruzu lub innych odpadów, to powinno być ono
usunięte  z  miejsca  wykonywania  robót  ziemnych,  jeżeli  stanowi  źródło  zagrożenia  lub  jeżeli  nie  jest  wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpadów na placu budowy.
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1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.
Geodezyjnemu wyznaczeniu  w terenie,  a  po  wybudowaniu,  geodezyjnej  inwentaryzacji  podlegają  obiekty  budowlane
wymagające  pozwolenia  na  budowę,  a  także  przyłącza  do  budynków:  elektroenergetyczne,  wodociągowe,  gazowe  i
telekomunikacyjne.
Do  zapewnienia  geodezyjnego  wytyczenia  obiektu  jest  zobowiązany   Kierownik  Budowy.  Rozporządzenie  Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  określa  warunki,  jakim  powinny
odpowiadać powyższe opracowania i czynności dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania
obiektów budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.
Podstawowym warunkiem jest wymóg, aby wszystkie opracowania i czynności objęte tym rozporządzeniem wykonywały
osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
Geodezyjne  wytyczenie  obiektów  budowlanych  w  terenie  służy  usytuowaniu  tych  obiektów  zgodnie  z  projektem
budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem
obiektów już istniejących i wznoszonych oraz granic nieruchomości.  W terenie wytycza się i  utrwala na gruncie takie
elementy, jak:

 · główne osie obiektów budowlanych i podziemnych,
 · charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
 · stałe punkty wysokościowe – repery.

Geodeta  potwierdza  wykonanie  niniejszych  prac  geodezyjnych  wpisem  do  dziennika  budowy.  Wykonawca  powinien
posiadać  uprawnienia  zawodowe  w  zakresie:  geodezyjne  pomiary  sytuacyjno-wysokościowe,  realizacyjne  i
inwentaryzacyjne.  Nadawane są one obecnie przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Wytyczanie  konturów  obiektów  budowlanych  w  terenie  polega  na  wyznaczaniu  i  trwałym  oznaczeniu  na  gruncie
wszystkich  charakterystycznych  punktów  i  osi  geometrycznych.  W  zależności  od  stopnia  wymaganej  dokładności
wytyczenia  obiektu  używa  się  różnego  sprzętu  mierniczego.  Sposoby  wytyczania  i  utrwalania  zarysów  obiektów
budowlanych  na  gruncie  są  różne,  w zależności  od  rodzaju  budowli  oraz  od  sposobu jej  wykonania.  Najczęstszymi
metodami utrwalania pomiarów geodezyjnych w terenie są:  

 oznaczenie punktów charakterystycznych przez palikowanie, 
 zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych,
 zaznaczenie metodą graficzną charakterystycznych elementów na istniejących obiektach budowlanych.

Przy wszystkich tych metodach pamiętać należy o umieszczeniu znaków charakterystycznych punktów lub przebiegu osi
w  odległości  co  najmniej  0,5  m poza  krawędziami  skarp  wykopu,  starając  się  umocnić  je  tak,  aby  nie  mogły  ulec
odchyleniom w czasie robót.  Do wyznaczania osi  między przeciwległymi  ławami używa się jedynie dobrze napiętego
cienkiego drutu stalowego (nie wolno używać sznurów lub żyłek). Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub
elementach konstrukcji używa się pionów geodezyjnych.
Oprócz wyznaczenia położenia obiektu budowlanego w terenie należy wyznaczyć jego poziom posadowienia, w stosunku
do którego będą odmierzane wszystkie elementy wysokościowe budowli. Poziom odniesienia utrwala się na reperach.
Repery umocowuje się poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nienarażonych na osiadanie, takich jak ściany
sąsiednich obiektów, słupy instalacyjne, specjalnie przygotowywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemię
albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości przemarzania. Nie wolno reperów umieszczać na drzewach. Z
wykonaniem prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja  geodezyjna w formie szkicu.  Szkic  tyczenia
powinien zawierać:

 punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
 punkty charakterystyczne obrysu obiektu na żądanym poziomie,
 miary czołowe miedzy poszczególnymi punktami,
 miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektu,
 rozmieszczanie  reperów  roboczych  i  ich  wysokości  odniesione  do  poziomu  zerowego  obiektu  i  do  układu

wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w odpowiednim wymiarze  godzin,  który  w razie  potrzeby  będzie  służył
pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę. W przypadku
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

1.4.7. Zajęcie terenów sąsiednich. 
Specyfika budowy nie wymaga wejścia na teren sąsiadów.
Jeżeli  do  wykonania  prac  przygotowawczych  lub  robót  budowlanych  jest  niezbędne  wejście  na  teren  sąsiedniej
nieruchomości,  inwestor  jest  obowiązany  przed  rozpoczęciem robót  uzyskać  zgodę właściciela  tej  nieruchomości  na
wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z terenu, a także ewentualną rekompensatę z
tego tytułu. W razie nie uzgodnienia warunków, o których mowa w ust. l, właściwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie  14  dni  od  dnia  złożenia  wniosku,  rozstrzyga  w  drodze  decyzji  o  niezbędności  wejścia  na  teren  sąsiedniej
nieruchomości.  W  przypadku  uznania  zasadności  wniosku  inwestora  właściwy  organ  określa  jednocześnie  granice
niezbędnej potrzeby korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
Inwestor  po zakończeniu robót,  o których mowa jest  obowiązany naprawić szkody powstałe  w wyniku korzystania z
sąsiedniej nieruchomości, na zasadach określonych w „Kodeksie cywilnym”.
Zajęcie,  na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w
odrębnych przepisach.

2. Materiały. 
Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwoździe, acetylen techniczny, tlen techniczny.
Materiały dostarczane na plac budowy powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym.

3. Sprzęt.
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w  projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Sprężarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jednonaczyniowa, spycharka gąsienicowa,  zrywarka
przyczepna, ładowarka jednonaczyniowa.

4. Transport.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0 .
Ręczny i samochodem samowyładowczym. Przeciąganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposób konstrukcji lub ich 
scalanych elementów oraz maszyn i urządzeń po podłożu jest zabronione. 

5. Kontrola jakości.
Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi na 
miejscu budowy. 

6. Jednostki obmiaru. 
- m2- powierzchnia niwelowana,

7. Odbiór robót.
Inżynier Kontraktu na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

8. Podstawa płatności.
Według kontraktu.
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SST 02 
ROBOTY ZIEMNE

KODY CPV
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące realizacji robót ziemnych
związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości
Mścice, a obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  oraz ich zasypanie. 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.2.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Zakres robót obejmuje:

 roboty ziemne,
 wykopy liniowe i jamiste,
 ręczne plantowanie powierzchni gruntu.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.  W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem
ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej  do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu i obowiązujących warunków bhp.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę
na odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  wartości  wskaźnika
zagęszczenia.
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
Wykonawca  ma  obowiązek  określić  kolejność  wszystkich  robót  ziemnych  objętych  SST  w  harmonogramie  robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną /STO/

1.4. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  projektu,  określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń
podziemnych,  mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.  Jeżeli  teren,  na którym wykonywane są roboty
ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:
elektroenergetyczne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i  kanalizacyjne,  Kierownik  Budowy  jest  zobowiązany  do  określenia
bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą  być  one  wykonywane  od  istniejącej  sieci  i  sposobu  wykonania  tych  robót.
Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli
podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i
zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.
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W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji  podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny
odbywać się ręcznie.

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między
deską krawężnikową  a  poręczą wypełnia  się  w sposób zabezpieczający  pracowników przed upadkiem z  wysokości.
Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na
wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do
głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać,
jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno-inżynierska.  Zabezpieczenie  ażurowe  ścian
wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie  maszyny  roboczej  po  pochyleniach  przekraczających  dopuszczalny  stopień,  określony  w  jej
dokumentacji techniczno-ruchowej, 
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi  w odległości  mniejszej  niż określają to
odrębne przepisy,
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w przypadku,
gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:
w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać
spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
każdym punkcie skarpy;
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W  czasie  wykonywania  koparką  wykopów  wąskoprzestrzennych  należy  wykonywać  obudowę  wyłącznie  z
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń
mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście)
do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jeżeli  roboty odbywają  się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie  z  transportem urobku,  wykop musi
zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane
poniżej górnej krawędzi. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo
je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m;
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości
poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami:
mechaniczną,  polegającą  na  wykonaniu  czynności  zasadniczych  i  pomocniczych  z  zastosowaniem  różnego  rodzaju
sprzętu,
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ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport
zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich
żurawi itp.
ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi,
w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie i osadzaniu gruntu
w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być
prowadzone.
Przy  robotach  ziemnych,  niezależnie  od  przestrzegania  danych  zawartych  w  projekcie,  należy  także  przestrzegać
następujących ogólnych zasad i warunków technicznych:
przy  wykonywaniu  wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty  lub  instalacje  podziemne  zatrzymuje  się
kopanie  na  poziomie  ok.  20 cm powyżej  żądanej  rzędnej;  warstwę tę  usuwa się  ręcznie  przed rozpoczęciem robót
fundamentowych  lub  montażowych,  aby  uchronić  grunt  w  poziomie  posadowienia  przed  wpływem  warunków
atmosferycznych  oraz  groźbą  nieumyślnego  spulchnienia  przez  osprzęt  maszyn  budowlanych,  spody  wykopów  pod
fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które
muszą zachować szczelność,
wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania się
skarp,
zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych,
do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba, że
projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nieprzekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu
ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym,
nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp.,
nachylenie  skarp  wykopów  tymczasowych  należy  ukształtować  zgodnie  z  danymi  zamieszczonymi  w  tablicach  w
zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu,
nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach:
            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach,
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,
przy  powiększaniu  skarp  i  nasypów trzeba pamiętać  o  oczyszczeniu  starych  skarp  (z  darniny  i  ziemi  roślinnej  oraz
wszystkich innych elementów gliniastych),  zeschodkowaniu;  dopiero po wykonaniu  tych czynności  można nasypywać
świeży grunt, starannie go zagęszczając,
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży koszt tych prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopów.
Wykopy  powinno  się  zasypywać  niezwłocznie  po  zakończeniu  prac  budowlanych,  aby  nie  narażać  wykonanych
konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy
zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby
ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie
wolno używać zmarzniętego gruntu. 
 Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące
spowodować procesy gnilne.

1.4.2.  Odkład gruntów.
Jeżeli  technologia  wykonania  robót  ziemnych  oraz  rozmiary  placu  pozwalają  na  magazynowanie  mas  ziemnych
niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy.
Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, powinno się je składować
w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamiętać,
aby:
a) odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie mniejsza niż:
3,0 m – przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu.
b) odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
c) na zboczach o kącie nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej
wykopu,
d) odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów.
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1.4.3. Dokładność wykonania wykopów.
Odchylenia  od  wymiarów  liniowych  oraz  rzędnych  podanych  w  projekcie  powinny  być  określone  w  dokumentacji
technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być
większe niż:
- 0,02% - przy spadkach terenu,
- 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,
- 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m,
- 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty,
- 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m,
- 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m,
- 10% - przy nachyleniu skarp.
Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie powinny być większe niż:
- 3,0 cm – w gruntach spoistych,
- 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia.
Szerokość  wykopu,  w  którym  jest  przewidziana  obudowa  (rozparcie  ścian  wykopu),  nie  powinna  różnić  się  od
projektowanej więcej niż · 5,0 5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy takich samych
szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej niż 5,0 cm.
Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie,  bez wybrzuszeń i  zagłębień,  tak,  aby stalowe płyty,
elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią.
Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami,  którą należy liczyć od wewnętrznych
ścian tych wykopów, przy zbliżonym  kierunku osi powinna wynosić:
- 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m,
- 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m.
Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie.  

1.4.4. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych.
Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w przypadkach niezbędnych. 
Podgrzewanie,  rozmrażanie  lub  zamrażanie  gruntu  powinno  być  prowadzone  zgodnie  z  instrukcją  bezpieczeństwa,
opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien
być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy:
zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,
grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków transportowych,
organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt
przed zamarznięciem, wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem
W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można zabezpieczyć grunt przed 
zamarznięciem następującymi sposobami:
pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości:
liście i wióry – 25,0 cm,
trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm,
żużel i miał węglowy – 40,0 cm,
suchy popiół – 25,0 cm,
maty słomiane – jedna warstwa
spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a następnie na głębokość 5 – 10 
cm,
nasycić  grunt  środkami  chemicznymi  opóźniającymi  zamarzanie,  takimi  jak chlorki  magnezu,  wapnia  i  sodu oraz ług
posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur.
Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrażanie gruntu
Ze  względu  na  zakres  i  użyte  w  związku  z  tym  środki  rozróżnia  się  rozmrażanie  powierzchniowe  oraz  wgłębne.
Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu:
ognisk i koksowników, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w obudowie
blaszanej, parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie otwartym, gorącej
wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali
zbrojeniowej o średnicy 12 – 20 mm.
Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą:
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igieł  parowych wykonanych ze stalowych,  grubościennych  rur  ciągnionych perforowanych o średnicy 12 – 20 mm i
długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3
Mpa, igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o temperaturze 50 – 700C,
igieł  elektrycznych  odpowiedniej  długości  w  zależności  od  grubości  warstwy  zamarzniętego  gruntu.  Sposób  ten  jest
niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad:
 prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć
przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych,  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji
podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
 w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od  istniejących  instalacji  roboty  należy  prowadzić  ręcznie,  bez  użycia  sprzętu
mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi,
co najmniej  1,0 m od krawędzi  wykopu. w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych
wykopy  należy  zakryć  szczelnie  balami,  wykonywanie  wykopów  przez  podkopywanie  jest  zabronione,  wykopy
wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian,
do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, deskowanie zabezpieczające wykop powinno
wystawać,  co  najmniej  15  cm  ponad  krawędź  wykopu  w  celu  ochrony  przed  spadaniem  gruntu,  kamieni  i  innych
przedmiotów, deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania
ścian, schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, jeśli projekt nie podaje minimalnych
odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości
bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą:
3,0 m – jeśli  poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego
budynku,
4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe,
6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m,
przy  robotach  zmechanizowanych  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  zagrożenia  dostosowaną  do  rodzaju  użytego
sprzętu, koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, nie dopuszczać, aby miedzy
koparką  a  środowiskiem  transportowym  znajdowali  się  ludzie,  samochody  powinny  być  ustawione  tak,  aby  kabina
kierowcy była poza zasięgiem koparki,  wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego,
w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć,
odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż:
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych
niedozwolone  jest  składowanie  gruntów  w odległości  mniejszej  niż  1,0  m od krawędzi  wykopu  odeskowanego,  pod
warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, niedozwolone jest składowanie urobku
w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osunięcia się gruntu
lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do
usunięcia osuwisk lub przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji.
 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i
policję, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren
zabezpieczyć  i  powiadomić  właściwy  urząd  konserwatorski,  w  przypadku  odkrycia  pokładów  z  kruszyw  lub  innych
materiałów nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą
dalszego postępowania.

3. Materiały
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  Podsypka
żwirowo-piaskowa, pospółka, żwirek filtracyjny, rura drenarska.

4. Sprzęt
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w  projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gąsienicowa

5. Transport
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Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0 . Ręczny i samochodem samowyładowczym.

6. Kontrola jakości
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe badania gruntu, określenie ich
rodzaju  i  grubości  warstw  zalegających  w  miejscu  robót  ziemnych  oraz  ustalenie  rzeczywistych  warunków  wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robót. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół.
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.
Na bieżąco należy kontrolować podsypkę pospółką według wytycznych projektowych. 

7. Jednostka obmiaru
- m3 – objętość wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu,

8. Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robót.
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań:
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,
- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie
oddzielnie,
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej  i
ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności wykopów, rozparcia i podparcia
ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze
szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  właściwe  ujecie  i  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  występowanie  ujecie  i
odprowadzenie wysięków wodnych. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich zakończenie należy sporządzić
protokół,  potwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru.  Dokonanie  odbioru  robót  wraz  z  ich  oceną  należy  odnotować  w
dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:
 dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badań
wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych,
 powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków,
 protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych,
 robocze orzeczenie jakościowe,
 analizę wyników badań,
 protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony protokołem
zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych
należy wpisać do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności
Według kontraktu.
10. Przepisy związane
Polskie normy
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SST 03 
 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
KODY CPV

45262210-6 – Fundamentowanie
45262310-7 – Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót
betonowych i żelbetowych związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną
na żłobek w miejscowości Mścice,

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  robót  betonowych,  które  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  nie  zbrojone,  betony
fundamentowe,  stropy i  podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych oraz
żelbetowych belek podwalinowych. Betony niezbrojne  jako beton podkładowy pod elementy konstrukcyjne wylewane w
gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach kontraktu przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:
- wylanie ław fundamentowych, oraz wykonanie podsypki piaskowej
- podłogi na gruncie (beton zbrojony siatkami zgrzewanymi)
- beton podkładowy pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie, 
- żelbetowych belek podwalinowych 
- słupów i trzpieni żelbetowych
- nadproża okienne i drzwiowe
- podciągi 
- wieńce

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną /STO/ .

1.4. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonanie deskowań:
 przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z
rysunkami,
  do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera Kontraktu, 
  przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię,
 szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami 
 należy je ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów 
 należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do
minimum
 na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać
25mm taśmą stalową
 obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,  wnęki  oraz  dylatacje  i  połączenia  pomiarowe  należy  kształtować  zgodnie  z
projektem
 przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 
 deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej  wytrzymałości  pozwalającej
przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych,
 możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków 
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 ławy  fundamentowe  żelbetowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  wykonania  fundamentów
budynku

1.4.1. Szalowanie (deskowania)
Drewno do wyrobu szalunków: deski iglaste obrzynane klasy III grubość 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy II, rury
stalowe czarne, gwoździe. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe (deskowania systemowe
drobnowymiarowe). 
Łączenie deskowań:  złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości,  nie posiadające
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek  antyprzyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem
znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających
przywieraniu  betonu  do  deskowania.  Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie
zawierający kerosenu, o lepkości  od 100 do 110 s (w uniwersalnej  skali  Saybolta)  w temp. 40°C, oraz temperaturze
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

1.4.1.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z określonymi  poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac  betonowych.
Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

1.4.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowań
Wszystkie  powierzchnie  deskowań  mające wchodzić  w  kontakt  z  betonem przed przystąpieniem do prac  opisanych
poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń
powierzchniowych.  Nie  wolno  powtórnie  używać  deskowań  o  zniszczonej  powierzchni.  Z  powierzchni  kontaktowej
deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali  i  inne pozostałości  metali.  Przed zainstalowaniem płyty mają być
pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien być toksyczny.

1.4.1.3. Rozbieranie deskowań
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy
beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać
pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie
Żebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych skośnie prętów zbrojeniowych ze stali
AIIIN, RB500W Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Elektrody spawalnicze powinny
spełniać warunki normy PN-B-03264:2002. Materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o
średnicy l,6 mm, miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają służyć. 

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla
łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.2.2. Dokumentacja zbrojenia
Dokumenty  dostarczane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z  zasadami  podanymi  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na
rysunkach  przedstawiających  sposób  układania  zbrojenia  należy  określić  następujące  elementy:  wymiary,  przekroje,
odstępy,  układ i  liczbę prętów oraz połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi pozwalającymi  na poprawne ułożenie stali
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z
normą PN-B-03264:2002 . Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

1.4.2.3. Układanie stali zbrojeniowej
a) czyszczenie stali: 
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Z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia.
b) zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegółami i  uwagami podanymi na rysunkach.  Jeśli  rysunki  nie stanowią inaczej
należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej:
- konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem - 60 mm 
- konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą - 50 mm 
- ściany konstrukcji zawierających substancje płynne - 50 mm
- konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych dla płyt - 40 mm, dla ściany i belek -
40 mm.
c) połączenia:
Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
d) wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: 
e) zbrojenie otworów: 
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić
dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia,  jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór,
gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków
otworu.
f) spawanie zbrojenia: 
Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru
g) gięcie i formowanie zbrojenia:
Na  miejscu  budowy  nie  jest  dozwolone,  za  wyjątkiem  przypadków  kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania
przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić
to z Inspektorem nadzoru.

1.4.3. Betonowanie.

1.4.3.1. Składniki mieszanki betonowej.
a) cement:
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.
- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,
- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
b) woda: 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.
c) kruszywo: 
Założenia ogólne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy
używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub 
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
d) domieszki do betonu:
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.  
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
przez Inżyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.

1.4.3.2. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek  prac betonowych,  wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera
budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez
laboratorium,  powinny  zostać  przesłane  Inspektorowi  nadzoru.  Nie  wolno  układać  mieszanki  betonowej  przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 
Producent  betonu powinien dostarczyć  atest  stwierdzając,  że stosowane  przez  niego z  aktualnej  dostawy materiały:
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego
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projekt  mieszanki,  wykorzystujący te składniki,  spełnia wszystkie warunki  specyfikacji,  co do wytrzymałości,  gęstości,
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzoru, dla porównania z wynikami
badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę powinna
być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych:
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 32 mm, jeśli  w rysunkach i specyfikacji  nie zaleca się
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosić 0,60 w proporcjach
wagowych, chyba że Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawartość cementu w elementach
masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla fundamentów – 70 - 80
mm, dla  ścian, płyt i belek – 50 - 75 mm, dla słupów i elementów o cienkim przekroju – 65 - 75 mm. Należy sprawdzić czy
wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki
można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie
wody. 

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej:
Beton  musi  być dostarczany  z profesjonalnych wytwórni  betonu znajdujących się w pobliżu budowy.  Ze względu na
szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

1.4.3.5. Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić
32 mm. Minimalna zawartość cementu powinna wynosić 320 kg/m3.

1.4.3.6. Atesty:
Do każdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje
zgodne z  wymaganiami stawianymi przez Inżyniera Kontraktu. 

1.4.3.7. Badania materiałów i mieszanki: 
Powinno  być  zgodne  z   wymaganiami  określonymi  powyżej,  dotyczącymi  ustalania  składu  mieszanki  betonowej,
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

1.4.3.8. Układanie mieszanki betonowej
Na  co  najmniej  2  dni  przed  przystąpieniem  do  układania  mieszanki  betonowej  należy  powiadomić  o  tym Inżyniera
Kontraktu,  w celu sprawdzenia  deskowań,  zbrojeń,  otworów i  innych elementów mających się znajdować w betonie.
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami   przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,  nie dopuszczając do jej  segregacji  lub
utraty  składników oraz rozpryskiwania  się  mieszanki  o deskowania  i  stal  zbrojeniową.  Podczas  układania  mieszanki
betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń  wykonanych  z  aluminium.  Przed  przystąpieniem  do
betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  zanieczyszczenia.  Kruszywo  lub  piasek  będący  podkładem  pod
mieszankę betonową należy nawilżyć.  Przed ułożeniem betonu wszystkie drewniane deskowania należy posmarować
olejem mineralnym  wg  pkt.  1.2.3.2.  SST.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone  i  zatwierdzone  przez
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inżyniera Kontraktu. Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da
odpowiednich  efektów  końcowych,  wykonawca  powinien  przeprowadzić  betonowanie  przy  użyciu  metod
konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i
pojemnikiem  do  betonowania  lub  innym  systemem  zaaprobowanym  przez  Inżyniera  Kontraktu  pozwalającym  na
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku
uszkodzenia  używanego  sprzętu.  Minimalna  średnica  przewodu  tłocznego  100  mm.  Jeśli  sprzęt  potrzebny  do
betonowania lub przewody w opinii Inżyniera Kontraktu nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. Do betonowania
nie wolno używać przewodów aluminiowych. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na
opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.

1.4.3.11. Zagęszczanie betonu
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Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych  pracujących z minimalną  częstotliwością  8000 o/min  i
odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą.  Przed  rozpoczęciem  betonowania  na  miejscu  budowy
powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.  W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia
pracownik  obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu  lub  wykonawca  powinien
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie  kruszywa,  wody  oraz  innych  składników  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  zgodnie  z
wymaganiami . Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji  betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej  specyfikacji.   Domieszki  redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach
zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu
uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami producenta.  Mieszanki nie wolno układać
na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze
zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją
umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

1.4.3.14. Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć
środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Metody przygotowania zaprawy i
środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom
określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy.
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza
określonymi  wyjątkami)  zgodę  Inżyniera  Kontraktu  zarządzającego  realizacją  umowy,  co  do  sposobu  wykonywania
mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawić
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną
zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aż  do  odsłonięcia  zdrowego  betonu.  W  przypadku
konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają  być  prostopadłe  do  powierzchni  betonu.  Nie  dopuszcza  się  ostrych
krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniona  niemetaliczną  bezskurczową  zaprawą.  Przed  rozpoczęciem
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki  wiążące nie nadają się do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, przekonsultować z przedstawicielem producenta
środków wiążących i  zaprawy bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne instrukcje  co do sposobu naprawy uszkodzeń  i
przedstawić je do akceptacji przed przystąpieniem do prac Inżynierowi Kontraktu. 

1.4.3.16. Prace wykończeniowe.
Normalne wykończenie elementów konstrukcyjnych - natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć
wszystkie  nierówności  powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W celu  uzyskania  wyrównanej
powierzchni elementów muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Gładkie  wykończenia  powierzchni  -  natychmiast  po usunięciu  deskowań i  naprawie  powierzchni,  należy ją  przetrzeć
średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i  cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować
tarcie  aż  do  usunięcia  nieregularności  i  uzyskania  jednolitej  powierzchni.  Przetrzeć  drobnoziarnistym  kamieniem
karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć
ścianę  tkaniną  jutową.  Powierzchnia  betonu  powinna  być  wykończona  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie  gładkiej
powierzchni nadającej się do malowania.
Wygładzanie powierzchni  - packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.  Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni
bezpoślizgowej. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
Wykończenia płyt i podłóg - płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania,  powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu  i  usunięciu nadmiaru
wody,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.  Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać

27



sprawdzone  przez  przyłożenie  3-metrowej  przykładnicy.  W przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
Kolejność prac wykończeniowych - wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
- studnie betonowe,
- belki podwalinowe,
-  słupy  i  trzpienie  żelbetowe,  trzpienie  należy  betonować  po wzniesieniu  ścian,  stosując  połączenia  ze ścianami  na
strzępia proste
- pozostałe.
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych -  betony  po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być
chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Płaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny być wyrównane w przypadku wystąpienia na ich powierzchni wgłębień,
które nie powinny być większe niż:
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie,
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie,
- 10 mm na całej wysokości ściany.
Dopuszczalne  odchyłki  w założonej  grubości  nie powinny przekraczać 5mm. Wszelkie defekty  wykonania elementów
powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami określonymi w punkcie „Prace wykończeniowe”.
Płaskie powierzchnie elementów powinny odpowiadać następującym wymaganiom, co do tolerancji: 
- nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się
przykładnicą 3m długości położoną na najwyższym punkcie.
- wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10mm. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny
za  odpowiednie  funkcjonowanie  ukończonej  budowli.  Spadki  należy  poprawić,  jeśli  jest  to  konieczne  dla  uzyskania
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach elementów nie powinny być większe niż 5mm i powinny spełniać określone
powyżej wymagania.

1.4.3.18. Pielęgnacja betonu.
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inżyniera Kontraktu. 
W  przypadku,  gdy  przewidziane  jest  pokrycie  powierzchni  powłokami,  farbą,  materiałami  cementowymi  lub  innymi
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji  betonu upewnić się czy są one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać
tylko wody.
W przypadku ścian przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w
celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być
stosowany zaraz po usunięciu deskowań.  Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej
wilgotności,
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności, 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię, 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  zgodność  zastosowanych  środków  z  materiałami  uszczelniającymi  lub  innymi,  które  będą
stosowane w przyszłości.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt
Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu
Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

2. Materiały
Beton konstrukcyjny klasy B 25,  stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W) # 8, 10, 12 i 16mm, stal zbrojeniowa klasy A-I Ø
8 i 10mm. Drewno klasy C24, cegła ceramiczna pełna klasy 15, zaprawa klasy M5, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia
ftalowa ogólnego stosowania. Belki prefabrykowane i pustaki dla stropu TERIVA 4/01 o wysokości konstrukcyjnej 24cm.

3. Sprzęt
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w  projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
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Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty),
betoniarka  elektryczna,  spawarki,  gwintownice,  rusztowania  systemowe,  wciągniki,  żuraw  samojezdny  (sprzęt
specjalistyczny).

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0 .
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny
Transport materiałów - mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w
skład  robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego
realizacją kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. 
Załadunek,  transport  i  rozładunek materiałów należy przeprowadzić  zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami  o ruchu
drogowym.
Czas transportu gotowej mieszanki  betonowej - beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody
oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić  wymieniony  powyżej  czas.  Użycie  jakichkolwiek  domieszek  wymaga
akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera Kontraktu

5. Kontrola jakości
Badania  składników  betonu  powinny  być  wykonane  przed  przystąpieniem  do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robot betonowych należy przeprowadzać
systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakość mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu,
- prawidłowości  przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia
konstrukcji,.
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach oraz
zawartych w dokumentacji  projektowej.  Kontrola jakości  betonu w konstrukcji  może być przeprowadzona za pomocą
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W
przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane
normami państwowymi właściwości betonu. Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy
opracować  plan  kontroli  jakości  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  normą  państwową  oraz  ewentualnie  inne  badanie  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości  przebiegu  zabiegów  technologicznych.  Dokumentacja  techniczna  kontroli  jakości  powinna  zawierać
wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem.

Kontrola jakości składników betonu 
Cement:
Dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie.
Cement  nie  musi  być  badany,  z  wyjątkiem  ww.  cech,  jeżeli  jest  przechowywany  zgodnie  z  wymaganiami  norm
państwowych,  a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię.  W pozostałych przypadkach są
wymagane  badania  kontrolne  cementu  przed  użyciem  go  do  wykonania  betonu  przez  sprawdzenie  zgodności  cech
fizycznych  i  wytrzymałościowych  z  wymaganiami  odpowiednich  norm.  Sprawdzenie  jakości  cementu  może  być
przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:
Dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-86/B-06712
obejmującym oznaczenia: 
składu ziarnowego, kształtu ziaren, zawartości pyłów mineralnych i zawartości zanieczyszczeń obcych. W przypadku, gdy
badania  wykażą  niezgodność  właściwości  danego  kruszywa  z  wymaganiami  norm,  użycie  takiego  kruszywa  jest
niedopuszczalne.  Bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej  wilgotności,  zawartości  kruszywa drobnego lub
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu. 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
Domieszki:
            Każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.
Domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto barwę, stany
skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.
Kontrola procesu wykonania  betonu- 

29



Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu a szczególnie:
- temperatura betony dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury,
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne.
Kontrola jakości mieszaki betonowej:
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na
każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy
wyrób lub element  betonowy lub żelbetowy jest  rozformowany.  Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki  a
konsystencją kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:
± 1,0 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej,
± 2,0 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność  powinna  być  formowana  w  rzeczywistych  lub  zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku
prawidłowo dobranej  urabialności  powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej  szczelności.
Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki . 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie:
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie fc,cube,  próbek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku  betonowania.  Próbki  pobiera  się  losowo,  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje,  przygotowuje i  bada zgodnie z normą. Jeżeli  w normie lub dokumentacji  technicznej  nie jest określony
termin, po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 
Dokumentacja z kontroli jakości betonu:
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy okres na
wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu
zaliczanego  do  danej  partii.  Zaświadczenie  o  jakości  powinno  zawierać  następujące  dane:   charakterystykę  betonu
(klasę), cechy fizyczne, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie  fc,cube,  wyniki badań dodatkowych
(nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Dokumentacja
kontroli  betonu  powinna  w  sposób  ścisły  odzwierciedlać  jakość  i  ilość  użytych  składników  oraz  sposób  i  warunki
wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
Kontroli  jakości  podlega  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  konstrukcji  żelbetowej  i  elementów  betonowych,
materiałów, zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z  programem
zapewnienia  jakości  omówionym  w  pkt…  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek  i  badania  materiałów oraz
jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  budowlanych  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty  wykonano zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie budowlanym i  SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraźnych przepisów Inżynier  Kontraktu  ustali  zakres  kontroli  konieczny  do zapewnienia  prawidłowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  Kontraktu  umowy i  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  materiały,
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

6. Jednostka obmiaru
m – cokoliki, 
m2 – powierzchnia podłogi na gruncie, deskowania,
m3 – objętość fundamentowych belek podwalinowych, ścian fundamentowych, słupów, wieńców, podciągów,  schodów,
wylewek betonowych,
t – zbrojenie

7. Odbiór robót
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy następuje odbiór końcowy, po przeprowadzeniu odbiorów
częściowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi
w SST. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
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- harmonogram i kolejność prac betonowych,
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją kontraktu,
- skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

8. Podstawa płatności
Według kontraktu.

9. Przepisy związane
Polskie Normy. 
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SST 04
IZOLACJE

KODY CPV
45320000 – Roboty izolacyjne

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji izolacji przewidzianych związanych z rozbudową 
budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice,
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót izolacyjnych.
Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:
-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych)
zabezpieczających przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną.
-termoizolacji z uwzględnieniem czynników warunkujących uzyskanie przez konstrukcję
budowlaną założonych w projekcie budowlanym wymagań ciepłochronnych,
-ciepłochronnych poziomych i pionowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów).
Ww. postanowienia nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropów.

1.3. Zakres robot.
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  izolacji  wodochronnych  (pionowych  i  poziomych)  fundamentowych  belek
podwalinowych i ścian fundamentowych,  podłogi na gruncie, paraizolację połaci dachowych oraz termoizolacje ścian,
połaci dachowych i stropów. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną (pkt 1.5.). 

1.5. Ogólne zasady prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  budowlanych  za  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.
 
1.5.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody
lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia
powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych,
odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów
rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń.
Miejsce  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodów  instalacyjnych  i  elementów  konstrukcyjnych
powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacją.
Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,
- w temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco,
100C dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 150C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych
oraz 180C dla izolacji z żywic syntetycznych.
Podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz
możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

1.5.2. Wymagania ogólne dotyczące izolacji ciepłochronnych
Roboty  termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  ogólnymi  warunkami  wykonania  i  odbioru  robót
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Poszczególne zadania dla
brygad montażowych powinny wynikać z harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę. 
Do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnych  należy  stosować  materiały  w  stanie  powietrzno-suchym,  które  w  czasie
wbudowywania będą chronione przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej).
Nie dopuszczalne jest  układanie masy betonowej  lub zaprawy na materiałach izolacyjnych,  które nie są odporne na
zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne należy wykonywać w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być
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wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią
pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem budowlanym.
Płyty  izolacyjne  należy  układać  na  styk.  Przy  układaniu  kilku  warstw  płyt  należy  układać  je  mijankowa  tak,  aby
przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3,0 cm. Płyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem można stosować zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na
materiał izolacyjny oraz na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej  temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich
bezpośredniej  styczności  z  elementami  silnie  nagrzanymi.  W  miejscach  takich  zaleca  się  stosowanie  materiałów
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.  
Izolację  termiczną ścian  należy  wykonywać z rusztowań stojących lub wiszących,  które  powinny  być zamontowane
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materiały
Zastosowane materiały: folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna, folia paraizolacyjna, pustka powietrzna, styropian,
folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smołowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na tekturze, roztwór asfaltowy
do gruntowania na zimno, papa smołowa izolacyjna, abizol.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach,
świadectwach  i  atestach  oraz  SST.  Do  papowych  izolacji  wodochronnych  należy  stosować  papy  o  wkładkach  nie
podlegających  rozkładowi  biologicznemu.  Dopuszcza  się  papy  na  tekturze  pod warunkiem zapewnienia  docisku  nie
mniejszego niż 0,01 MPa. Nie dopuszcza się używania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej.  Stosowanie w
układzie  izolacyjnym  materiałów  działających  na  siebie  szkodliwie  np.  materiałów  asfaltowych  ze  smołowymi  lub
bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny
działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostaną
użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. Przy zastosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i
betonów skład mieszanek powinien być odpowiednio skorygowany, ze względu na ujemny wpływ tych dodatków na czas
wiązania  cementu  i  na  wytrzymałość  zapraw  i  betonów.  Wykładziny  ceramiczne  lub  betonowe  przewidziane  do
zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieć większej nasiąkliwości niż 6 % wagowo. Taśmy nakrywające
szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  o  dostatecznej  wytrzymałości  na  zginanie  i  rozciąganie,
szczelnych i łatwych w łączeniu miedzy sobą np. z blachy miedzianej, taśmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowanej.
Materiały  izolacyjne  i  uszczelniające  powinny  być pakowane,  przechowywane i  transportowane w sposób wskazany
przez producenta. 
Materiały  termoizolacyjne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
- małą gęstością objętościową,
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych przed upływem czasu,
- odpornością na wpływy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego
oraz wymaganą odporność ogniową. Dostarczanie, przyjmowanie,  składowanie i  odbiór materiałów termoizolacyjnych
powinny  być  zgodne  z  ogólnymi  zasadami.  Materiały  te  powinny  być dostarczane  na budowę wraz  ze  stosownymi
dokumentami  dopuszczającymi  ich  stosowanie  w  budownictwie.  Należy  je  składować  na  suchym  podkładzie,  w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z
desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

3. Sprzęt
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót izolacyjnych powinien odpowiadać ogólnym 
wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju 
wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0 
Ręczny i samochodem samowyładowczym.

5. Kontrola jakości
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Polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi na
miejscu budowy. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z  programem
zapewnienia  jakości  omówionym  w  pkt…  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badania materiałów oraz
jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  budowlanych  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraźnych przepisów Inżynier Kontraktu ustali  zakres kontroli  konieczny do zapewnienia prawidłowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi  Kontraktu  umowy i  świadectwa stwierdzające,  że wszystkie stosowane materiały,
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub
znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne
dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą dopuszczone do stosowania. 
Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  materiałów z  projektem
budowlanym  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  Nie
dopuszcza  się  stosowania  do  robót  izolacyjnych  materiałów,  których  właściwości  techniczne  nie  odpowiadają
wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych.  

6. Jednostka obmiaru.
- m2 – powierzchnia izolacji,

7. Odbiór robót.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ciągłości  izolacji  i  jej  zgodności  z  projektem  warunkami  SST,  występowania
ewentualnych  uszkodzeń,  w  przypadku  wystąpienia  parcia  wody  z  zewnątrz  –  prawidłowego  wykonania  i  oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem budowlanym.
Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa wykonanego
zabezpieczenia.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru  robót  stwierdzono  usterki  lub  wadliwość  wykonania  robót,  należy  je
wyszczególnić w protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy dokonywania napraw i poprawek. W takim
przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu. 
Odbiór  robót  termoizolacyjnych  powinien  być  zgodny  z  ogólnymi  zasadami  przeprowadzania  odbiorów  robót
budowlanych.
W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a w szczególności:
- po dostarczeniu materiałów na budowę,
- po przygotowaniu podłoża,
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania gładzi cementowej
lub pokrywania papą.
Przy  odbiorze  materiałów  na  budowie  należy  stwierdzić,  czy  zostały  one  dostarczone  wraz  z  dokumentami
dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie.
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, a
także jakości wykonania paraizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie rodzaju i jakości zastosowanych materiałów
oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastosowanej izolacji oraz czy nie uległ on
zawilgoceniu, a także ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy zastosowano kilka warstw
płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka się on z
materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalników lub substancji oleistych.
Ostateczny odbiór robót polega na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa płatności.
Według kontraktu.

9. Przepisy związane.
Polskie normy.
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SST 05
ROBOTY MUROWE

KODY CPV
45262520-2 – Roboty murowe

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wznoszenia konstrukcji murowych związanych z rozbudową
budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych. 

1.3. Zakres robót
Wymurowanie  ścian  zewnętrznych  (warstwowych)  i  wewnętrznych.  Wykonanie  wewnętrznych  ścian  działowych
Wykonanie prefabrykowanych i murowanych kominów dymowych i wentylacyjnych. Osadzenie nadproży drzwiowych i
okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne roboty murarskie – osadzanie ościeżnic drewnianych i metalowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną. 

1.5. Zasady prowadzenia robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  budowlanych  za  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy protokolarnie odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając
zgodność ich wykonania z warunkami  SST.  Ponadto przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić
wymiary oraz kąty skrzyżowań i ścian fundamentowych.
Marka i skład zapraw powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogły
być wbudowane możliwie wczesni8e po jej przygotowaniu. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych
należy stasować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego
lub betonowego, żużli itp. Jest niedopuszczalne. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.
5.3.1. ppkt b) SST Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich
wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i do sznura, z
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów, itp. W pierwszej kolejności należy wykonać
mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian
głównych danej  kondygnacji.  Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na całej  ich długości.  Różnica  poziomów
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4,0 m dla murów z cegły
i 3,0 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować
strzępia  zazębione  końcowe.  W przypadku  konieczności  zastosowania  większej  różnicy  w poziomach wznoszonych
murów niż 4,0 lub 3,0 m należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. Cegły lub inne
elementy układane na zaprawie powinny być  czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i
klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły,
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy
zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów
fundamentowych.  Wnęki  i  bruzdy instalacyjne  należy wykonywać jednocześnie  ze wznoszeniem murów. Konstrukcje
murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) mogą być wykonywane tylko
przy temperaturze  powyżej  00C. Wykonywanie  konstrukcji  murowych grubości  1 cegły  i  grubszych dopuszcza się w
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temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. W
przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych poprzez przykrycie murów folią lub papą. Przy
wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  w  robotach  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

2. Materiały
Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 grub. 24, 12 i 6cm, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MP, cegła pełna,
elementy prefabrykowane kominów wentylacyjnych, stal RB 500W (nadproża prefabrykowane, podciągi, słupy, trzpienie,
wieńce), siatka gięto-ciągniona, 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli ustala Inżynier Kontraktu z porozumieniu z kierownikiem budowy. 

3. Sprzęt.
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, 
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0 .
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna

5. Kontrola jakości.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby zostały dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich właściwości technicznych. Przypadku braku dokumentów potwierdzających ich
jakość lub gdy zachodzi  obawa,  że dostarczone wyroby nie spełniają wymagań SST Wykonawca przeprowadza,  na
własny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badań informuje
niezwłocznie Inżyniera Kontraktu. 
W  przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy  należy  jej  skład  uzgodnić  z  Inspektorem  nadzoru,
odnotować go w dzienniku budowy oraz kontrolować markę zaprawy i jej konsystencję w sposób podany w obowiązującej
normie. 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  cech  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji
technicznej oraz odnośnymi normami. Nie dopuszcza sięporot
 materiałów nie mających atestów stwierdzających ich jakość.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Mury z bloczków z betonu komórkowego i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej,  wymaganiami  normowymi oraz warunkami  niniejszej  SST.  Największe dopuszczalne  odchyłki  wymiarów
murów z cegły i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów nie spoinowanych,
na  całej  powierzchni  ściany  pomieszczenia  –  10,0  mm  dla  murów  spoinowanych  oraz  20,0  mm  dla  murów
niespoinowanych,
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokość 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów niespoinowanych,
na wysokość 1 kondygnacji – 6,0 mm dla murów spoinowanych oraz 10,0 mm dla murów niespoinowanych,
na całej wysokości ściany – 20,0 mm dla murów spoinowanych oraz 30,0 mm dla murów niespoinowanych,
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1,0 m – 1,0 mm dla murów spoinowanych oraz 2,0 mm dla murów niespoinowanych,
na całej długości budynku – 15,0 mm dla murów spoinowanych oraz 30,0 mm dla murów niespoinowanych,
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:
na długości 1,0 m – 1,0 mm dla murów spoinowanych oraz 2,0 mm dla murów niespoinowanych,
na całej długości budynku – 10,0 mm dla murów spoinowanych oraz 20,0 mm dla murów niespoinowanych,
- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego):
na długości 1,0 m – 3,0 mm dla murów spoinowanych oraz 6,0 mm dla murów niespoinowanych,
na całej długości ściany – brak wymagań,
- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o wymiarach:
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do 100,0 cm – dla szerokości +6,0 mm/-3,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych oraz dla wysokości
+15,0 mm/-10,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych
powyżej 100,0 cm – dla szerokości +10,0 mm/-5,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych oraz dla
wysokości +15,0 mm/-10,0 mm dla murów spoinowanych i murów niespoinowanych.
 
6. Jednostka obmiaru.
m2 – powierzchnia ścian
m – długość kanałów kominowych

7. Odbiór
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy.
Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu na podstawie odbiorów częściowych, przeglądu, wpisów do dziennika budowy
i sprawdzeniu wykonanych robót z dokumentacją projektową.

8. Podstawa płatności.
Zgodnie z kontraktem.

9. Przepisy związane.
Polskie Normy.

.
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SST 06
ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

KODY CPV
45.26.00.00 –   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261320    – Kładzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich związanych
z rozbudową budynku  użyteczności  publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości  Mścice,.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych  w  pkt  1.3.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie  i  odbiór  robót  pokrywczych  dachów,  robót  dekarsko-blacharskich  niezbędnych  przy  wykonywaniu  pokryć
dachowych  oraz  ich  odwodnień.  Postanowienia  zawarte  w  niniejszej  SST  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  i
odbiorze robót ww. robót, a w szczególności:

- przy odbiorze materiałów przeznaczonych do robót;

- przy ocenie jakości podkładów i podłoży, na których zostaną ułożone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych
robót i ich odbiorach częściowych i końcowych;

- przy wykonywaniu pokryć dachowych, obróbek blacharskich i uszczelnień. 

1.3. Zakres robót.
Pokrycie dachu  dachówką ceramiczną angobowaną  płaską z zamkami. Wykonanie i montaż rynien i rur spustowych.
Wykonanie obróbek blacharskich kominów i murków oraz nasad wentylacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną (pkt 1.5.). 

1.5. Zasady prowadzenia robót.

1.5.1. Pokrycia dachówką

Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dach  ówką.
Do  wykonywania  robot  pokrywczych  dachówką  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  i  odbiorze  robot
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

 deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
 wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach
 wykonanie kominów i nasad kominowych, 
 otynkowanie lub spoinowanie kominów, 
 osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe,

nie  osadzonych  w  elementach  systemowych  przyjętego  rozwiązania  pokrywczego  układanych  w  trakcie
wykonywania robot pokrywczych, 

 wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 


Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z da  chówek ceramicznych.
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

 łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych,

 łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm , 
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 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,  styki łat powinny znajdować 
się na krokwiach; 

 łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych 
przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 
 w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w 

celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,
 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż osi 

kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową 

wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,
 podkład z łat powinien być dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 

Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 
5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy 
występują opady atmosferyczne. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
 Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
 Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek powinien 

być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm
na całej długości rzędu. 

 Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń 
od linii sznura większych niż 10 mm. 

 Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte  gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile 
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone 
na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych 
gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

 Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać 10 mm. 

 Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 

 Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami 
leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

 Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, masztach
itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN61/B10245. 

 Szczegóły dotyczące montażu stosować  zgodnie z wytycznymi dla danego rodzaju dachówki.

1.5. 2. Obróbki blacharskie w pokryciach dachowych. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-
0,6 mm.
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między warstwami papy przy
pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbek blacharskich nie
należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu.
W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinno być wykonane
w taki  sposób,  aby  umożliwić  wyeliminowanie  wpływu  odkształceń  dachu  na tynk,  np.  przez  zastosowanie  obróbki
dwuczęściowej.
Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczać obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana
dylatacja obwodowa.
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Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie ruchów poziomych
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował  szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

1.5.3. Rynny dachowe.
Rynny dachowe należy wykonywać z PVC.  
W  zależności  od  pochylenia  połaci  dachowych  oraz  przekroju  rynny  uchwyty  rynnowe  powinny  być  wykonane  z
płaskownika metalowego o następujących wymiarach: 
4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż - 80% - oraz średnicy rynny do 180 mm,
 5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,
 5x30 mm - przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie połaci dachowej.
Uchwyty rynnowe należy mocować dwom gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Odległość między uchwytami
powinna wynosić 50-80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika
metalowego.
W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania.
 Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,3%.
 Zewnętrzny  brzeg  rynny  powinien  być  usytuowany  o  10  mm  niżej  w  stosunku  do  brzegu  wewnętrznego.  Brzeg
wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej
przedłużenie połaci.
Rynny  należy  dylatować.  Największa  długość  rynny  nie  powinna  być  większa  niż  20  m,  licząc  odległość  między
sąsiednimi rurami spustowymi. 
Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło
w rurę spustową. 

1.5.4. Rury spustowe
Rynna w bezokapowym systemie  montowany  w strefie  ocieplenia.  System składa się  rynny  stalowej,  cynkowanej  i
pokrytej warstwą polimerową o prostokątnym profilu szerokości 125mm i rury spustowej z PVC-U o wymiarze 70x80mm.
Rura spustowa znajduje się  w warstwie ocieplenia, natomiast rynna ukryta jest za systemową maskownicą w kolorze
pokrycia dachowego. System rynnowy stosować jako kompletny z uwzględnieniem wytycznych montażowych dostawcy
zastosowanego systemu.

1.5.5. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  pokrywczych  powinni  mieć  aktualne  karty  zdrowia  stwierdzające  brak
przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w
zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęku przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.
Pracownicy  powinni  być  przeszkoleni  w  zagadnieniach  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  wykonywanych
czynności.
Przed  rozpoczęciem  robót  izolacyjnych  pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odzież  i  obuwie  ochronne  oraz  w
zależności od wykonywanych czynności - w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp.
Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o pochyleniu połaci powyżej
30% skierowanym  na  otwartą  przestrzeń  powinni  być  ubezpieczeni  linami,  niezależnie  od  istnienia  poręczy  wzdłuż
okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu. 
Robót pokrywczych na dachu nie wolno wykonywać podczas mgły i silnych wiatrów.
Podgrzewanie  bitumicznych  mas izolacyjnych  powinno  odbywać  się  w miejscach  oddalonych  co  najmniej  50  m od
zabudowań drewnianych i magazynów materiałów łatwo palnych. Stanowiska podgrzewania-mas bitumicznych powinny
być wyposażone sprawny sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice, łopaty, koce azbestowe, piasek.
Kotły  do  podgrzewania  i  topienia  mas bitumicznych  powinny  być  zaopatrzone  w pokrywy.  Wypełnienie  kotła  masą
bitumiczną nie powinno przekraczać 2/3 jego objętości. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna być okresowo
mieszana, a kocioł chroniony przed możliwością dostania się do niego wody.
Nabieranie gorącej masy z kotła powinno się odbywać specjalnymi czerpakami osadzonymi na długim trzonku, a nie
bezpośrednio wiadrem. Nie dotyczy to kotłów z zaworami czerpalnymi lub tłoczących rozgrzaną masę na dach. 
W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu należy stosować kotły podgrzewane elektrycznie lub olejem
napędowym, a miejsce pod kotłem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Do przenoszenia gorącej masy bitumicznej, należy stosować wiadra lub inne, pojemniki zamykane pokrywą, przy czym
ich  wypełnienie  nie  powinno  przekraczać  3/4  objętości.  Niedopuszczalne  jest  wspinanie  się  po  drabinie  z  wiadrem
wypełnionym gorącą masą bitumiczną.

 40



Podgrzewanie zgęstniałych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia może być przeprowadzone
wyłącznie  przez  zanurzenie  pojemnika  z  masą  do  gorącej  wody.  Ogrzewanie  pojemnika  otwartym  ogniem  jest
niedopuszczalne.

2. Materiały
 dachówka ceramiczna angobowana  płaska z zamkami

 Blacha dachówkowa, stalowa powlekana poliestrem.

 Rynna  w  bezokapowym  systemie  montowany  w  strefie  ocieplenia.  System  składa  się  rynny  stalowej,
cynkowanej i pokrytej warstwą polimerową o prostokątnym profilu szerokości 125mm i rury spustowej z PVC-U
o wymiarze 70x80mm. Rura spustowa znajduje się  w warstwie ocieplenia,  natomiast rynna ukryta jest  za
systemową  maskownicą  w  kolorze  pokrycia  dachowego.  System  rynnowy  stosować  jako  kompletny  z
uwzględnieniem wytycznych montażowych dostawcy zastosowanego systemu.

3. Sprzęt.
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę  w  projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny.

4. Transport.
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST0. Samochodowy i ręczny.

5. Kontrola jakości.
Jeżeli  w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć i  obróbek dadzą wynik dodatni,
wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy pokrycia wielowarstwowego można uznać za zgodne z niniejszą
SST i dopuścić do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru końcowego.
W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane roboty lub tylko ich część należy
uznać za niezgodne z niniejszą SST.
W  razie  uznania  całości  lub  części  robót  pokrywczych  za  niezgodne  z  SST  inspektor  nadzoru  robót  budowlanych
dokonujący odbiorów częściowych powinien ustalić,  czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i
nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z SST.
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do odbioru
końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone
w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru.
m2 - pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych

7. Odbiór robót.
Odbiory  robót  pokrywczych  powinny  obejmować  odbiory  częściowe  (dokonywane  po zakończeniu  kolejnych etapów
wykonywanych  robót  pokrywczych)  oraz odbiór  końcowy (dokonywany po wykonaniu  całości  pokrycia  na  dachu lub
całości pokrycia na określonym fragmencie dachu).
       Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża lub podkładu,
- dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  dekarsko-blacharskich  i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń
eksploatacyjnych. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji  powinni
uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru końcowego należy przedstawić
wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom
lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone oględziny i
badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszą SST. W przypadku gdy

 41



chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych
lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszą SST. W razie uznania całości  lub
części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszą SST, komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić,
czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbiór podłoża i podkładu.
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości  powierzchni  podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  o długości  2 m lub za
pomocą szablonu i przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do
tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit
między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku
prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci.  
Sprawdzenie szerokości  szczelin w stykach z desek lub w stykach z płyt  pilśniowych albo płyt warstwowych należy
przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie przekroju łat lub płatwi stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą
miarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie rozstawu łat lub płatwi należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki kontrolnej lub łaty kontrolnej
albo taśmy z dokładnością do 2 mm.
Sprawdzenie poziomego położenia łat  lub płatwi należy przeprowadzać za pomocą poziomicy oraz łaty  kontrolnej  o
długości 3 m.
Sprawdzenie przybicia lat  do krokwi należy przeprowadzać za pomocą oględzin,  a w przypadkach wątpliwych przez
próbę oderwania łaty od krokwi.
Sprawdzenie oparcia lub zamocowania płatwi należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych
przez próbę sprawdzenia stabilności płatwi.
Sprawdzenie  wielkości  otworów  po  sękach  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  i  pomiar  średnicy  otworów  z
dokładnością do 2 mm.
Sprawdzenie szerokości szczelin i przesunięcie styków płyt pilśniowych należy przeprowadzać wzrokowo.
Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu (np. kątomierza z poziomnicą lub
pionem murarskim) lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru jest istotna tylko przy małych pochyleniach połaci (poniżej
5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach
odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien być wykonany z dokładnością ± 10 cm, a szerokość szczelin ± 2
mm.
Prawidłowość  osadzania  w  podłożu  wpustów  odwadniających  należy  sprawdzić  wzrokowo,  a  oddalenie  osi  koryta
odwadniającego od ściany lub osi wpustu od czoła koryta należy pomierzyć z dokładnością ± 5 cm.
Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu względem osi koryta odwadniającego nie powinna być większa niż ± 10
mm. Obniżenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w podłożu) względem najniższego punktu
koryta nie powinno być większe niż 10 mm, a przewyższenie wlotu wpustu względem powierzchni  dna koryta w tym
miejscu nie powinno być większe niż 3 mm.
Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkłady
należy uznać za zgodne z niniejszą SST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć dachowych.
 W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać za
niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.
 W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej  SST
należy  ustalić,  czy  niezbędne  jest  całkowite  lub  częściowe  odrzucenie  wykonanych  robót  i  nakazać  ponowne  ich
wykonanie  lub  wykonać  poprawki,  które  doprowadzą  do  zgodności  robót  z  wymaganiami  warunków  technicznych.
Decyzję w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upoważniona.
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny
być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru.

7. Odbiór robót pokrywczych

7.2.1. Wymagania ogólne
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego
należy  przeprowadzać  dla tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub utrudniony.  Dokonanie  odbioru
częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu,
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Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
 dokumentację techniczną,
 zapisy  stwierdzające  dokonanie  odbiorów  częściowych  podłoża  lub  podkładu  oraz  poszczególnych  warstw  lub
fragmentów pokrycia,
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy:  
 czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych,
 czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości,
 czy  zostały  spełnione  warunki  wykonywania  robót  -  zgodne  z  niniejszą  SST oraz  inne  wymagania  zapisane  w
dzienniku budowy.

7.2.2. Odbiór pokrycia 
 Należy  przeprowadzić  za  pomocą  sznura  murarskiego  lub  drutu  napiętego  wzdłuż  badanego  rzędu  dachówek,

poziomnicy,  trójkąta  ciesielskiego  oraz  miarki  z  podziałką  milimetrową.  Sprawdzenie  należy  przeprowadzić  co
najmniej  dla  trzech  rzędów  każdej  połaci  dachu,  stwierdzając  czy  zachowane  zostały  wymagania  określone  w
niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów.  Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku
nasuwających  się  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wykonania  –  za  pomocą  pomiaru  przeprowadzonego  z
dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone  niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie  zamocowania  dachówek  i  uszczelnienia  pokrycia.  Należy  przeprowadzić  wzrokowo,  badając  czy
zostały  zachowane wymagania  określone w niniejszej  specyfikacji.  Ponadto  należy  w wybranych przez  Komisję
miejscach,spośród  szczególnie  narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody,  sprawdzić   szczelność
pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać
przez  10  min.  działaniu  strumienia  wody,  powodującego  spływanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu  i
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich  odszukanie  po
wyschnięciu pokrycia. 

 Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach.   Należy przeprowadzić  wzrokowo,  stwierdzając czy zostały
zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic grzbietów. Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru.
Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy
łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy). Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji  za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelności 

 Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  obróbek  blacharskich.  Należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w PN61/B10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

  Sprawdzenie  równości  powierzchni  pokrycia  dachówką  ceramiczną  przeprowadza  się  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w  niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy

7.2.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziałem obróbki blacharskie wykonania
zabezpieczeń  przy  kominach,  murach  i  przy  innych  elementach  dachu,  jak  wywietrzniki,  świetliki,   wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie  rynien  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  rozdziału  obróbki  blacharskie  w  zakresie
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, nitowania oraz
lutowania) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku
podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.
Należy  również  stwierdzić,  czy rynny nie mają dziur  i  pęknięć.  Sprawdzenie  spadku i  szczelności  rynien może być
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także - przy dachach
o dużych pochyleniach - sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do
rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny).
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami rozdziału obróbki blacharskie w zakresie
wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach,
spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić
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przez  oględziny,  z  wyjątkiem  sprawdzenia  pionowości  rur,  które  należy  wykonać  za  pomocą  pionu  murarskiego  i
przymiaru z dokładnością do 5 mm.

8. Podstawa płatności
     Według kontraktu.

9. Przepisy związane
    Polskie Normy.
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SST 07
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

KODY CPV
45410000    – Tynkowanie
45442100-8 – Roboty malarskie
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru:
 tynków wewnętrznych,
 podłóg i posadzek,
 ściennych okładzin wewnętrznych,
 malowania wewnętrznych powierzchni, 
związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości
Mścice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:

 tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych  -  na  różnym  podłożu,  z  różnych  zapraw,  mających  cel  ochronny  i
dekoracyjny,
 podłóg i posadzek,
 robót okładzinowych wykonywanych na powierzchni podłoża (ścianach, filarach, stropach itp.),
 robót  malarskich  obejmujących  malowanie  uproszczone,  zwykłe  i  doborowe  wykonywane  w  warunkach
normalnych i  specjalnych,  ręcznie  lub mechanicznie  przy zastosowaniu farb dających się rozcieńczyć wodą lub nie
rozcieńczalnych w wodzie,

1.3. Zakres robót.
Tynki  wewnętrzne  cementowo-wapienne  lub  gipsowe  obejmują:  przygotowanie  podłoża  na  ścianach  wewnętrznych,
wykonanie podkładu odsalającego, wykonanie tynku wewnętrznego, malowanie wnętrz poszczególnych pomieszczeń.
Malowanie ścian farba emulsyjną.
Tynki  zewnętrzne  na  siatce  z  tworzywa  sztucznego  obejmują:  przygotowanie  podłoża  na  ścianach  zewnętrznych,
mocowanie styropianu na zaprawie klejowej, ułożenie siatki z włókna szklanego w zaprawie klejowej, wykonanie tynku
zewnętrznego barwionego.
Podłogi z płytek terakotowych na podkładzie cementowym, wykładziny PVC– wg zestawień pomieszczeń.
Okładziny wewnętrzne na ścianach – płytki ceramiczne (wykaz pomieszczeń wg projektu budowlanego).

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną . 

1.5. Zasady prowadzenia robót.

1.5.1. ROBOTY TYNKOWE.

1.5.1.1. Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót tynkowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne  oraz
wbudowane  meble,  o  ile  są  wstawiane  w  nie  otynkowane  wnęki.  W  uzasadnianych  przypadkach  dopuszcza  się
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie
osiadania  i  skurczu murów lub skurczu  ścian  betonowych,  tj.  po upływie  4-6 miesięcy  po  zakończeniu  robót  stanu
surowego. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej  0°C.  W niższych temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur”. ITB, Warszawa 1988. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  Należy  je  osłaniać  matami,  daszkami  lub  w  inny
odpowiedni  sposób.  W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne  i
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

1.5.1.2. Przygotowanie podłoży.
Podłoże z elementów ceramicznych.
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest
wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające
należytą przyczepność tynku do podłoża. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę
wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego mydła lub przez
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.
W przypadku zastosowania w murze cegieł z rozbiórki należy:
 wykuć cegły przesiąknięte sadzą z przewodów tynkowych i uzupełnić mur cegłami nowymi,
 oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą.

Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych.
Podłoże  betonowe pod  tynk  powinno  być  równe,  lecz  szorstkie.  Gładkie  podłoże  betonowe należy  naciąć  dłutami,
ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić je z pyłu i kurzu. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany
jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny być czyste; niepalące i
pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna
jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie
nawilżany wodą.

Podłoże metalowe.
Elementy  metalowe  (kształtowniki,  blachy)  powinny  być  na  całej  powierzchni  owinięte  siatką  stalową  lub  druciano-
ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. Elementy i siatkę należy uprzednio
oczyścić  z  łuszczącej  się  rdzy i  innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych),  a  w przypadku tynków cementowych i
cementowo-wapiennych  -  dwukrotnie  powlec  zaczynem  cementowym.  Przy  wykonywaniu  tynków  gipsowych  lub
gipsowo-wapiennych  podłoże  metalowe  powinno  być  zabezpieczone  przed korozją.  Siatka  stanowiąca  samodzielne
podłoże.  powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub
prętami stalowymi. 

1.5.1.3. Wykonywanie tynków zwykłych

Materiały do wykonywania tynków
Spoiwa
Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do tynków powinna
zawierać 5-20% piasku, nie powinna zaś mieć obcych zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres
zimowy w hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić wodą do konsystencji
ciekłej;  a  przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar  wody i  dodawać w postaci  zawiesiny (o konsystencji  gęstej
śmietany). Można również dodawać glinę w postaci proszku.
Piasek i woda
Piasek powinien spełniać wymagania normowe przedmiotowej, a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
 przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie
powinna być większa niż l% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich
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Zaprawę wapienną, zaprawę cementowo-wapienną, zaprawę gipsową i gipsowo-wapienną, zaprawę cementową oraz
zaprawę cementowo-glinianą należy przygotowywać w sposób podany w rozdz. 9 t.  I  cz. 4 Warunków technicznych
wykonania i odbioru robót Wydawnictwo Arkady. 
Do  zaprawy  gipsowo-wapiennej  przeznaczonej  do  wykonywania  sztucznych  sklepień  i  gzymsów  należy  dodawać
ponadto klej skórny i sierść bydlęcą lub klej i włókna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury.
Zaprawę  gipsową  należy  przygotowywać  w czystym naczyniu,  wsypując  gips  do  wody małymi  porcjami.  Wskaźnik
wodno-gipsowy  powinien  wynosić  0,6-0,7.  Do  zapraw  gipsowych  można  stosować  następujące  opóźniacze  czasu
wiązania:
 mleko wapienne zamiast wody zarobowej, 
 wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5-20% gipsu,
 klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilości wagowej 0,5-2% gipsu.

Wykonywanie tynków jednowarstwowych
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a) surowe rapowane,
b) surowe wyrównywane kielnią, 
c) surowe ściągane pacą,
d) surowe pędzlowane, 
e) zacierane na ostro,
f) pocienione - na prefabrykatach, 
g) zacierane z zaprawy gipsowej.
Tynki  jednowarstwowe  wymienione  w ppkt  od  a)  do  d)  należy  wykonywać  jako  tynki  wewnętrzne  na  strychach,  w
piwnicach oraz w budynkach gospodarczych,  jako tynki  zewnętrzne na ścianach szczytowych i  ścianach budynków
gospodarczych.  Tynki  jednowarstwowe  wg  ppkt  e),  f)  mogą  być  wykonywane  na  podłożu  betonowym,  z  desek
struganych lub na elementach prefabrykowanych, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Tynki wg ppkt g) -
jedynie jako tynki wewnętrzne. 
Tynki  surowe rapowane należy wykonywać z zaprawy cementowo wapiennej  lub cementowej,  narzucając  ją kielnią
równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są
niewielkie prześwity podłoża.
Tynki  surowe wyrównane kielnią należy wykonywać w sposób podany jw.,  wyrównując  dodatkowo powierzchnię za
pomocą kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać w sposób podany jw., z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z
miękkiego drewna (najlepiej świerkowego).
Tynki pędzlowane należy wykonywać w sposób podany jw., z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzoną
pędzlem.
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem packą.
Tynki pocienione należy wykonywać na elementach prefabrykowanych w sposób podany jw.
Tynki  zacierane z zaprawy gipsowej  można wykonywać na różnych podłożach z czystej  zaprawy gipsowej  z  gipsu
budowlanego z dodatkiem opóźniacza wiązania, o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadającej 9-10 cm zanurzenia
stożka pomiarowego. Bezpośrednio po narzuceniu zaprawę należy wyrównać pacą i zatrzeć przed malowaniem packą
metalową, pod tapetowanie - packą drewnianą.
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić:
 tynk rapowany 12+4

-6 mm, 
 tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10+4

-6 mm,
 tynk zacierany na ostro i pocieniony 5±3 mm,
 tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10+3

-4 mm.

Wykonywanie tynków dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach,
na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku
wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne. 
Tynk  dwuwarstwowy  powinien  być  wykonywany  z  obrzutki  i  narzutu.  Rodzaj  obrzutki  należy  uzależnić  od  rodzaju
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Marka zaprawy na
narzut  powinna  być  niższa  niż  na  obrzutkę.  Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  kamiennych,  z  betonów
kruszywowych  lub  z  betonów  komórkowych  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1  :  1  o  konsystencji
odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Obrzutka na
podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,l : 1 : 2, gliniano-cementowej
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1 : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm
zanurzenia  stożka pomiarowego.  Na podłoże  drewniane  obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie  dociskając  ją  do
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podłoża. Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na,
drutach,  obrzutkę  należy  wyciskać  na  drugą stronę  siatki.  Narzut  wierzchni  powinien  być  nanoszony  po  związaniu
zaprawy  obrzutki,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą
przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy:
 wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1 : 4, 1 : 3 lub 1 : 2, albo wapna
hydratyzowanego - 1 : 3,
 gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu stropów - do
30% w stosunku do objętości wapna,
 cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5,
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4,
 cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 3,
 cementowo-gliniane;  do  tynków  nie  narażonych  na  zawilgocenie  1  :  2,5  :  10,  do  tynków  narażonych  na
zawilgocenie 1 :1,5 : 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7
cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie
zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.

 Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i we
wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane są tynkami doborowymi
(kat: IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki
trójwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi  tzw. tynki wypalane mogą być wykonywane w
pomieszczeniach  mokrych.  Obrzutkę  we  wszystkich  odmianach  tynku  należy  wykonywać  wg  SST  p.  4  rozdziału
„Wykonywanie tynków dwuwarstwowych”. 
Narzut  tynków  trójwarstwowych  powinien  być  wykonywany  wg  SST  p.  4  rozdziału  „Wykonywanie  tynków
dwuwarstwowych”,  przy  czym  przy  wykonywaniu  tynków  doborowych  kat.  IV  i  IV  f  należy  stosować  dodatkowo
-wyrównujące  pasy  lub  listwy.  Narzut  tynków wypalanych  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1  :  2.  Marka
zaprawy zastosowanej na narzut tynków wypalanych nie powinna być niższa niż zastosowanej na obrzutkę. Gładź należy
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być
mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Zaprawa  stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencję
odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy: 
a) wapienne (1 : 3, 1 : 2,5 lub 1 : 2),
b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do
objętości wapna, 
c) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4, w tynkach narażonych na
zawilgocenie 1 : 1 : 2.
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1 : 1 : 2. 
Do  wykonywania  gładzi  tynków  trójwarstwowych  pospolitych  (kat.  III)  należy  stosować  do  zaprawy  drobny  piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. Do wykonywania gładzi
tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy stosować bardzo drobny piasek, przechodzący
przez sito o prześwicie 0,25 mm. 
Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą lub metalową. Przy wykonywaniu tynków
doborowych filcowanych należy gładź po jej związaniu pociągnąć rzadką tłustą zaprawą i starannie zatrzeć powierzchnię
packą obłożoną filcem. 
Gładź tynku wypalanego należy wykonywać po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierając ją packami stalowymi lub
z blachy miedzianej. Jednocześnie należy posypywać zacieraną powierzchnię mieszaniną cementu i piasku przesianego
przez sito o oczkach 0,25 mm, a w końcowym etapie pracy - samym cementem ze skrapianiem powierzchni wodą. Nie
dopuszcza się dosypywania do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania połysku i ciemnego zabarwienia
tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynków zwykłych
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu powinna być
następująca: 
 wyznaczenie lica powierzchni tynku,
 mechaniczne wykonanie obrzutki, 
 mechaniczne wykonanie narzutu,
 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
 ręczne, wykonywanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.
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Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i ścianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być następujące:
 obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja wg stożka
pomiarowego 11 cm, 
 narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stożka pomiarowego 9-10 cm,
 gładź - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stożka pomiarowego 11-13
cm.
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub przy
zmianie wilgotności dostarczanych składników.
Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż
2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem tynkowania
należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
tynków zewnętrznych  zaleca  się  -  w  celu  zwiększenia  przyczepności  warstw  tynku  do  podłoża  -  stosować  zestaw
tynkarski  ze sprężarką.  Końcówkę tynkarską należy prowadzić  ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując
optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
 nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
 nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami; przy
czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami.
Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.

Tynki pocienione, systemy dociepleń
Wykonanie polega na mocowaniu do ściany od strony zewnętrznej warstwowego układu elewacyjnego, w którym izolację
stanowią  płyty  z  wełny  mineralnej,  a  warstwa  elewacyjna  jest  w  postaci  cienkiej  wyprawy  tynkarskiej  z  podkładem
zbrojonym tkanina szklaną. 

1.5.1.4. Suche tynki

Osadzanie płyt gipsowo-kartonowych na ścianie murowanej
Zaleca się,  aby  w  przypadku,  gdy  „surowa”  ściana  przeznaczona  do  obłożenia  płytami  ma odchyłki  do  20  mm/m,
zniwelować nierówności przed montażem płyt. Można to osiągnąć zamocowując na powierzchni ścian gipsowe marki
kontrolne w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki powinny mieć średnicę od 10 do 15 cm.
Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego montażu
płyt. 
Płyty przeznaczone do przyklejania układa się stroną licową do podłogi w miejscu ich zamontowania. Na tylną stronę
płyty nakłada się placki zaczynu gipsowego w odstępach od 30 do 35 cm. Grubość nałożonych placków powinna być
trochę większa niż grubość wykonanych marek. Po nałożeniu placków płytę podnosi się i lekko dociska do ściany oraz
dosuwa  do  krawędzi  zamontowanej  płyty.  Do  dokładnego  zlicowania  płyty  montowanej  z  elementem  wcześniej
zamontowanym należy doprowadzić poprzez opukiwanie gumowym młotkiem za pośrednictwem prostej laty aluminiowej
o przekroju prostokątnym 18 x 100 mm i długości 250 mm. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie
dłuższymi krawędziami. 
Zamiast marek oporowych można zastosować pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokości 100 mm. Pasy mogą być
wykonane z przyciętych płyt, mocowane zaczynem gipsowym.
W przypadku  ścian  równych,  o odchyłce  lica  do  około  3  mm/m,  można  stosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej
warstwie zaczynu gipsowego. Na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą, rozgarnia się ja po
powierzchni płyty pacą z ząbkami. Warstwa klejąca powinna być rozłożona pasami wzdłuż płyt, a następnie dociśnięta do
podłoża. 
Nie dopuszcza się mocowania płyt do stropów zaczynem lub klejem gipsowym.

 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych lub listew
Układanie  płyt  na  suficie  rozpoczyna  się od narożnika  pomieszczenia.  Wkręty  mocujące płyty  należy  rozmieszczać
wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi, rozpoczynając od naroża płyty, aby uniknąć powstawania w niej zbędnych
naprężeń i pofałdowań. Do mocowania płyt należy używać wkrętów ocynkowanych. W czasie montażu płyta powinna być
dobrze dociśnięta do konstrukcji. Przy montażu sufitów powinno się używać specjalnych podnośników lub podpór. 

 Spoinowanie i szpachlowanie
Widoczne  po  zamontowaniu  krawędzie  płyt  oraz  łby  wkrętów  należy  zamaskować  gipsem  szpachlowym  lub  masa
szpachlową. Przed przystąpieniem do gipsowania należy spoiny zazbroić taśmą perforowaną z materiału włóknistego lub
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papieru.  Taśmę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  świeżo  nałożoną  masę  oraz  pokryć  wyciśniętą  spod  niej  masą.  Po
stwardnieniu spoinę należy wyszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Naroża zewnętrznych ścian z płyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza się przed uszkodzeniami,  używając narożników
metalowych  lub  taśmy  narożnikowej  papierowej  wzmocnionej.  Po  wstępnym  przymocowaniu  elementów
zabezpieczających krawędzie pokrywa się je dwukrotnie masą szpachlową i szlifuje. 

Sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych
Sufity  podwieszone  mocuje  się  na  samonośnych  konstrukcjach  wykonanych  w  formie  rusztu  metalowego  lub
drewnianego.  Ruszt  należy  stabilnie  zamocować  do  stropu  za  pomocą  specjalnych  łączników.  Konstrukcja  rusztu
powinna stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt. Na ruszt należy stosować profile gięte na zimno z blachy
ocynkowanej lub listwy drewniane. 
Na  okładziny  sufitowe  należy  stosować  płyty  zwykłe  gipsowo-kartonowe  grubości  9,5  lub  12,5  mm.  W  przypadku
wymagań przeciwpożarowych należy stosować płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej grubości 12,5 lub 15,0 mm.
Płyty należy mocować do elementów nośnych następującymi sposobami:
 poprzecznie krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
 wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Zaleca się poprzeczne mocowanie płyt do elementów nośnych rusztu, ze względu na większą wytrzymałość na zginanie.
Do  mocowania  płyt  gipsowo-kartonowych  na  ruszcie  drewnianym  należy  stosować  specjalne  gwoździe  lub  wkręty,
natomiast na ruszcie stalowym - blachowkręty.
Ruszty drewniane wykonywane są jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadku równego stropu można zastosować
ruszt jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 
Wymiary listew i dopuszczalne odległości między elementami kotwiącymi:

Wymiary listew, mm Dopuszczalna odległość d miedzy elementami kotwiącymi, mm
szerokość e 50 650

grubość f 25 650
szerokość e 50 800

grubość f 32 800
 W przypadku stropu nierównego lub w przypadku gdy sufit ma być obniżony stosuje się ruszt podwójny. 
Wymiary listew nośnych oraz dopuszczalna odległość między listwami głównymi:

Wymiary listew nośnych, mm Dopuszczalna odległość d miedzy listwami głównymi, mm
szerokość e 50 650

grubość f 25 650
szerokość e 50 800

grubość f 32 800
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalna odległość między elementami  kotwiącymi  w rusztach dwuwarstwowych
mocowanych bezpośrednio do stropu:

Wymiary listew nośnych, mm Dopuszczalna odległość a miedzy elementami kotwiącymi, mm
szerokość b 63 1100

grubość c 38 1100
Ruszt stalowy powinien mieć konstrukcję z profili nośnych o wymiarach 60 x 27 x 0,6 mm oraz z profili przejściowych o
wymiarach 27 x 28 x 0,6 mm. Ruszt należy podwiesić do stropu za pomocą wieszaków. Zasadnicza konstrukcja rusztu
sufitowego  obniżonego  powinna  być  wykonana  jako  dwuwarstwowa.  W pomieszczeniach  długich  i  wąskich  należy
stosować ruszty pojedyncze.

1.5.2. PODŁOGI I POSADZKI
 
 Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki zwykłe z płytek kamionkowych należy układać na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie nie
mniejszej niż 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych podkładach. Podkład należy oczyścić z pyłu oraz z
łuszczących się części. Podłoga powinna posiadać niezbędne spadki wyrobione w podkładzie lub podłożu. 
Do  układania  posadzek  z  płytek  ceramicznych  na  zaprawie  cementowej  można  przystąpić,  gdy  temperatura  w
pomieszczeniu nie jest niższa niż 50C. w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z żywic syntetycznych 150C.
Płytki  należy przyklejać do podkładu zaprawą cementową klasy 10 lub gotową zaprawą klejową rozprowadzaną na
podkładzie pacą zębatą. Grubość warstwy zaprawy należy przyjmować stosownie do jakości podłoża i wielkości płytek
(im większe wymiary płytek, tym grubsza warstwa kleju).
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Układanie  płytek  należy  rozpocząć  od  ułożenia  poziomowanych  reperów,  służących  do  wyznaczania  i  kontroli
płaszczyzny posadzki. Jako repery należy stosować tymczasowo pojedyncze płytki. Powierzchnia posadzki powinna być
pozioma lub tworzyć spadek podłogi w określonym kierunku. Płaszczyznę podłogi należy wyznaczyć za pomocą łaty
drewnianej długości 2,0 m i poziomicy. Łatę należy oprzeć na dwóch sąsiadujących ze sobą reperach-płytkach, a ich
położenie  należy  regulować  poprzez  wciskanie  w  zaprawę,  aż  do  uzyskania  poziomu.  Po  wyznaczeniu  położenia
płaszczyzny posadzki należy ułożyć, co kilka lub kilkanaście płytek pasy kierunkowe, prostopadłe do pierwszego rzędu,
ułożonego wzdłuż naciągniętego sznura. Płaszczyznę pasów kierunkowych należy kontrolować łatą opartą na płytkach-
reperach, a płaszczyznę pól – łatą przykładaną na płytki pasów kierunkowych. Płytki ułożone na warstwie zaprawy należy
wyrównać poprzez lekkie postukiwanie młotkiem przez łatę położoną na kilku płytkach. Posadzka z płytek powinna być
na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Spoiny  miedzy  płytkami  powinny  mieć  szerokość  co najmniej  1-2  mm (w zależności  od  wymiarów płytek).  W celu
uzyskania równych spoin należy stosować krzyżyki dystansowe odpowiedniej wielkości. Do wypełnienia spoin można
przystąpić  po kilku dniach od ułożenia płytek na zaprawie  cementowej  lub po czasie określonym przez producenta
zaprawy klejowej. Spoiny należy wypełnić rzadką zaprawą cementową o proporcjach 1:1  1:2 z drobnym piaskiem lub
gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobranymi do grubości spoiny i przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny
przebiegać prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie linii prostej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej
długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  Nierówności  powierzchni  posadzki  z  płytek  ceramicznych,  mierzone  jako
prześwity miedzy dwumetrową łatą a posadzką, nie powinny wynosić więcej niż 2 mm na całej długości łaty i ±5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki. 
Zabrudzenia posadzki powstałe w trakcie wykonywania prac należy niezwłocznie usuwać wilgotną gąbką. 
Posadzki układane na zaprawie po umyciu wodą dodatkowo należy zmyć 5% roztworem kwasu solnego lub gotowymi
preparatami do zmywania zanieczyszczeń. 
Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem z przyklejonych kształtek cokołowych lub przyciętych płytek. 

1.5.3. ROBOTY OKŁADZINOWE

Warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych
Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać po:
 wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża posadzki, osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych,
szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
 wykonaniu robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana
okładzina,
 wykonaniu  robót  instalacyjnych  (wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektrycznych  i  centralnego  ogrzewania),  z
wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej,
  wykonaniu  robót  podłogowych  bez  zamocowania  listew  przypodłogowych  (tylko  w  przypadku  okładzin
przyklejonych) z wyjątkiem wykładzin dywanowych. 

Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych
Płytki ceramiczne elewacyjne mogą mieć powierzchnię licową gładką lub reliefową, szkliwioną w całości lub częściowo, a
powierzchnię montażową (powierzchnię styku okładziny z podłożem) – żeberkowaną. Powinny być mrozoodporne, a ich
nasiąkliwość powinna być w granicach 2 – 8 %.
Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewą solną.
Powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niż 6 %.
Licówki ceglane na okładziny do ścian zewnętrznych - produkowane jako licówki podwójne, z których po przepołowieniu
uderzeniem młotka otrzymuje się po dwie właściwe licówki o grubości ok. 25 mm - powinny mieć powierzchnię, licową
gładką  matową  (ewentualnie  angobowaną),  a  powierzchnię  tylną  -  żeberkowaną,  chropowatą.  Wymiar  długości  i
szerokości powinien odpowiadać wymiarom cegły zwykłej lub jej krotności. 
Płytki i kształtki kamionkowe ścienne powinny mieć powierzchnię licową gładką, szkliwioną, a powierzchnia montażowa
powinna  być  rowkowana  lub  żłobkowana.  Nasiąkliwość  płytek  i  kształtek  kamionkowych  zwykłych  nie  powinna  być
większa  niż  l0  %,  a  mrozoodpornych  -  niż  8%.  Drobne  płytki  kamionkowe  (mozaikowe),  produkowane  o  różnych
kształtach  (prostokątne,  kwadratowe,  sześciokątne,  "gorseciki",  "iryski")  i  kolorach,  powinny  być  dostarczane  po
naklejeniu ich stroną licową na arkusze mocnego papieru.
Płytki kamionkowe kwasoodporne powinny mieć nasiąkliwość nie większą niż 4% i być odporne na działanie kwasów (z
wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego).
Płytki  i  kształtki  szkliwione  powinny  mieć  czerep  drobnoporowaty,  gładką  i  lśniącą  powierzchnię  licową  (pokrytą
szkliwem), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%.
Kształtki  podokienne  powinny  mieć  licową  powierzchnię  gładką,  a  powierzchnię  spodnią  rowkowaną.  Kształtki  na
podokienniki zewnętrzne powinny być mrozoodporne. Nasiąkliwość kształtek powinna wynosić od 2 do 8%.

Wymagania dla materiałów pomocniczych
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Do  mocowania  okładzin  ceramicznych  do  podłoża  można  stosować,  w  zależności  od  rodzaju  podłoża,  miejsca
zamocowania,  warunków  eksploatacyjnych  oraz  od  rodzaju  elementów  okładzinowych,  zaprawy  cementowe,
cementowo-wapienne,  gipsowe  i  gipsowo-wapienne  oraz  zaprawy  polimero-cementowe  (na  dyspersji  wodnej
nieplastyfikowanego  polioctanu  winylu).  Na  dokładnie  wyrównanym  podłożu  można  stosować  także  kleje  (np.  klej
lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).
Wytrzymałość zaprawy stosowanej do mocowania wykładzin powinna wynosić dla: 

- zapraw cementowych 8 lub 5 MPa, 

- cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa, 

- gipsowych i gipsowo-wapiennych - 3 MPa. 
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w okładzinach zewnętrznych należy stosować kity trwale plastyczne.

Zasady wykonywania okładzin ceramicznych
Okładziny  ceramiczne powinny  być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio  do równego i
gładkiego  podłoża  (np.  do  tynku).  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie
wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.
Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nieotynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów
drobnowymiarowych (z cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonów komórkowych) oraz ściany
betonowe monolityczne lub montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych.
Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli
ściana została  wymurowana  na pełne  spoiny,  należy  usunąć  zaprawę ze  spoin  na  około  10-15 mm od lica  muru.
Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  mur  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu  szczotkami
drucianymi  oraz  zmyć  z  kurzu.  Podłoże  z  betonów  komórkowych  nie  powinno  być  porysowane  lub  o  złuszczonej
powierzchni.  Rysy i  pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, a w przypadku złuszczonej powierzchni  usunąć
odstającą warstwę betonu komórkowego. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Powierzchnie  ścian  betonowych  lub  żelbetowych,  o  dość  znacznych  nierównościach,  należy  wyrównać  zaprawą  o
wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach
podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie
istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
układu.
Świeżo wykonany podkład może stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy
je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do
podkładu.  Przed przystąpieniem do osadzania  elementów okładzinowych należy ustalić  obrys  okładziny,  wyznaczyć
położenie  jej  powierzchni  oraz  określić  poziom górnej  krawędzi  elementów  w  poszczególnych  rzędach  za  pomocą
naciągniętego sznura. Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po
upływie 16 do 24 godzin).  Jeżeli  istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C,  konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
Drobne  płytki  kamionkowe  (mozaikowe)  naklejone  powierzchnią  licową  na  papier  należy  osadzać  na  podłożu
spełniającym pod względem równości  powierzchni  wymagania dla tynków co najmniej  kat.  II.  Na kilka godzin przed
przystąpieniem do osadzenia płytek mozaikowych należy na podłoże narzucić cienką warstwę półciekłej lub plastycznej
zaprawy cementowej i ściągnąć ją dokładnie łatą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do mocowania okładziny warstwę
zaprawy należy obficie posypać cementem i wtłaczać w nią płytki mozaikowe, dociskając je deszczułką aż do uzyskania
powierzchni  lica.  Po stwardnieniu  zaprawy papier  należy  zmoczyć  ciepłą wodą i  usunąć z okładziny.  W przypadku
powierzchni krzywych (np. kolumn) należy stosować odpowiednio ukształtowane szablony dociskające. 
Za  pomocą  kleju  można mocować  cienkie  płytki,  np.  płytki  szkliwione lub  płytki  kamionkowe ścienne na dokładnie
wyrównanym  podkładzie,  na  równej  i  gładkiej  powierzchni  betonowych  ścian  monolitycznych  lub  z  prefabrykatów
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie
te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III.
Jeżeli  tynk  był  uprzednio  malowany,  należy  usunąć  powłokę  farby  oraz  dokładnie  zmyć powierzchnię  ściany.  Przy
częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu
wg p. 26.3.4.4. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2
mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej  każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić  w ciągu 15 minut.
Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10 - 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką
ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość
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spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o
szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5°C. 

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.4. MALOWANIE 
Roboty malarskie należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi oraz polskimi normami

2. Materiały
Zaprawa  klejowa,  płyty  z  wełny  mineralnej,  siatka  z  włókna  szklanego  –  po  kąpieli  akrylowej,  podkład  tynkarski,
cienkowarstwowy  tynk  szlachetny  (silikatowy),  ruszt  stalowy,  płyty  gipsowo-kartonowe.  Płytki  elewacyjne,  płytki
ceramiczne, wykładzina PVC, farby emulsyjne. 

3. Sprzęt 
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę w projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pędzle, packa, szpachla stalowa zębata, młotek, pobijak, niwelator laserowy.

4. Transport
Wymagania  ogólne  dotyczące  transportu  podano  w  ST0.  Dostawa  -  samochodem  ciężarowym,  rozładunek  ręczny,
transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

5. Kontrola jakości
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną należy przeprowadzać przez porównanie  wykonanych tynków z
dokumentacją  opisową  i  rysunkową według  protokołów  badań  kontrolnych  i  atestów  jakości  materiałów,  protokołów
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów. 
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości tynku poprzez
wycięcie  pięciu  otworów o  średnicy  około  30  mm w ten  sposób,  aby  podłoże  było  odsłonięte  lecz  nie  naruszone.
Sprawdzenie wykonania gładzi, sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.
Przed przystąpieniem do wykonywania  posadzki  należy  sprawdzić:  temperaturę  pomieszczeń,  wilgotność  względną
powietrza  (przy  wykonywaniu  posadzek  z  drewna),  wilgotność  podkładu  (przy  wykonywaniu  posadzek  z  drewna  i
tworzyw  sztucznych).  Badanie  temperatury,  powietrza  należy  wykonać  za  pomocą  termometru  lub  termografu
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. Badanie wilgotności
powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu umieszczonego w odległości  10 cm od powierzchni
podkładu. Badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą
suszarkowowagową. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni  podkładów do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 - dodatkowo jedno badanie. Wyniki badań temperatury, wilgotności
względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
Kontrola jakości robót malarskich jest zgodna z Warunkami technicznymi oraz polskimi Normami.

6. Odbiór robót
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  dokumentację  projektowo-
kosztorysową,  uwzględniającą  wymagania  odpowiednich  norm  i  określającą  rodzaj,  typ  i  odmianę  zastosowanych
materiałów. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień normowych, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu. 

6.1  Odbiór tynków zwykłych

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków wykonanych ręcznie i mechanicznie
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Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków
zwykłych wewnętrznych podano w poniższej tablicy

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż:
 dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
 dla tynków kategorii IV i IVf - 5 mm.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe
niż:
 na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
 na całej wysokości budynku - 30 mm. 
Powierzchnia  tynku  doborowego  kat.  IVf  powinna  być  bardzo  gładka,  matowa,  bez  widocznych  ziarenek  piasku.
Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym zabarwieniu. Widoczne miejscowe
nierówności tynków: 
 doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,
 pospolitych - dopuszczalne o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2

tynku.
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, bez smug i
plam.  Wymagania  te  nie  dotyczą  tynków  surowych  -  rapowanych,  wyrównanych  kielnią,  ściąganych  pacą  i
pędzlowanych. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zagaszonych cząstek
wapna (często gliny) są: 
 dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,
 dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.
Pęknięcia na powierzchni tynków:
 dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,
 dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe.
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynków roztworów soli  przenikających z podłoża,
pleśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni,
 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:
 dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,
 dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
 dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,
 dla tynków cementowych - 0,05 MPa.

6.2. Odbiór podłóg i posadzek
Odbiór podkładu.
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
 podczas układania podkładu,
 po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
Odbiór  powinien  obejmować:  sprawdzenie  materiałów,  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  warstwy  ochronnej  na
materiale  izolacyjnym,  jeżeli  jest  ona  wymagana,  sprawdzenie  w  czasie  wykonywania  podkładu  jego  grubości  w
dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,
sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań
próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania  podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla
podkładów  cementowych  i  anhydrytowych.  Badania  powinny  być  wykonywane  nie  rzadziej  niż  1  raz  na  1000  m2

podkładu.  Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty
kontrolnej  odchylenia  stanowiące  prześwity  między  łatą  i  podkładem  należy  mierzyć  z  dokładnością  do  1  mm,
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w
podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia
posadzek, dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Odbiór końcowy robót podłogowych.
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Sprawdzenia  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie
wykonanej  podłogi  z  projektem  technicznym  i  opisem  kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokołów odbiorów
międzyfazowych  i  zapisów  w  dzienniku  budowy.  Sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych,  wilgotnościowych)  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.  Sprawdzenie
prawidłowości  wykonania  podkładu  i  warstw  izolacyjnych  należy  przeprowadzić  na  podstawie  protokołów  odbiorów
międzyfazowych  lub  zapisów  w  dzienniku  budowy.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  posadzki  powinno  być
dokonane  po  uzyskaniu  przez  posadzkę  pełnych  właściwości  techniczno  użytkowych.  Odbiór  posadzki  powinien
obejmować:  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową),  sprawdzenie
prawidłowości  ukształtowania powierzchni  posadzki;  sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy
przeprowadzić  -  zależnie  od  rodzaju  posadzki  -  przez  oględziny,  naciskanie  lub  opukiwanie,  sprawdzenie  grubości
posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w
czasie  wykonywania  posadzki,  sprawdzenie,  wytrzymałości  posadzki  monolitycznej  na  ściskanie;  badanie  należy
przeprowadzić na próbkach kontrolnych, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek
dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów
posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia posadzki i
prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. Sprawdzenie
ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w projekcie; 

6.3. Odbiór okładzin
Badanie  podłoża,  zależnie  od  jego  rodzaju  (mur  ceglany,  ściany  z  elementów  prefabrykowanych,  tynk),  należy
przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na:
a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,
b) sprawdzeniu przygotowania podłoża 
2.  Badanie  podkładu  lub  warstwy wyrównującej  należy  przeprowadzać;  w przypadku klejenia  płytek  należy  zbadać
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez
oględziny zewnętrzne i pomiar.
3.  Badanie  materiałów  okładzinowych  i  ewent.  klejów  (w  przypadku  okładzin  z  płytek  przyklejanych)  należy
przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w  dzienniku budowy. Bezpośrednio należy
sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.
4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy
dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm - (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),
c)  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  okładziny  przez przyłożenie  w prostopadłych  do  siebie kierunkach łaty
kontrolnej  o  długości  2  m w  dowolnych  miejscach  powierzchni  okładziny  i  pomiar  wielkości  prześwitu  za  pomocą
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar
z dokładnością do 0,5 mm,
e) jednolitości barwy płytek.

6.4. Odbiór robót malarskich
Odbiór robót malarskich na podstawie Warunków technicznych i Polskimi Normami

7. Jednostka obmiaru
m2 – powierzchnia tynków, podłóg, posadzek, powłok malarskich, okładzin

8. Podstawa płatności
Według kontraktu.

9. Przepisy związane
Polskie normy. 
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SST 08

MONTAŻ OKIEN I DRZWI

KODY CPV
45421100-5  – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  warunki  techniczne  wykonania,  wbudowania  i  odbioru  stolarki  budowlanej
związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości
Mścice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
określonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i  wbudowanie stolarki  budowlanej - okien i  drzwi.  Postanowienia zawarte w niniejszej  SST mają
zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze. 

1.3. Zakres robót
Montaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  aluminiowa  i  PVC  oraz  drewnianej  –  podparcie  i  zamocowanie  ościeżnic,
usytuowanie poszczególnych elementów w otworach, wykonanie uszczelnień, zamocowanie okien i drzwi. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną 

1.5. Zasady prowadzenia robót

1.5.1. Wbudowywanie okien

1.5.1.1. Ustalenie wymiarów ościeżnicy i okien,  luzy na wbudowanie.
Wymiary okien i drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu w ścianie, co umożliwia:
 swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierających i ustawienie w pionie,
 zmianę wymiarów ościeżnicy, „pracę” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych,
 zachowanie cech geometrycznych ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku,
 wykonanie uszczelnień,
 uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaż parapetów wewnętrznych przy oknach. 
Przy oknach z PCV  - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem temperatury – luzy na wbudowanie różnicuje się
odpowiednio do wymiarów gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę)
powinien wynosić:
 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewających się pod wpływem promieniowania słonecznego) luzy
powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie,
zmniejszone o 50 %, są dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania taśm z impregnacyjnych pianek z
tworzywa sztucznego i dużej dokładności wykonania ościeżnicy. 
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale należy mieć na uwadze zachowanie
spadku na zewnętrznych obróbkach odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów. 
Przy ustalaniu wymiarów należy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych ościeżnicy i okien również dopuszczalne
odchyłki ościeżnicy, które wynoszą:
 w ścianach surowych nieotynkowanych ±10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 15 mm dla wymiarów od 2,5 do
5,0 m,
 w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej ±5 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 10 mm dla wymiarów
od 2,5 do 5,0 m.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ±5 mm. 
Przed zamówieniem okien powinny być sprawdzone faktyczne wymiary ościeżnic. 
W żadnym z wymiarów luz na jedną stronę po wstawieniu ościeżnicy nie powinien być mniejszy od wymaganego. 
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1.5.1.2. Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania
Przygotowanie ościeży
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed
montażem  stolarki  oczyszczone  z  pyłu.  Warstwa  izolacji  termicznej  w  ścianach  wielowarstwowych  powinna  równo
dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. 
W przypadku stosowania materiałów przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitów budowlanych, niektóre podłoża powinny
być wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim środkiem gruntującym. 
Podłoże powinno być wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia
się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. 
Przygotowanie okien
Do wbudowania okien skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej i kitów
oraz podczas prowadzenia robót malarsko-tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. 

1.5.1.3. Wprawianie okien i drzwi balkonowych
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów
montażowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojaku i nadprożu, a w
ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub
klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej
w ścianach warstwowych podparcie progu powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy
muru.  Punkty  wstępnego  mocowania  ościeżnicy  (klinowanie  ościeżnicy)  powinny  być  rozmieszczone  przy  narożach
ościeżnicy,  aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic.  Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu
należy stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być używane
do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, ze
względu  na  osadzenie  ościeżnicy  w  strefie  izolacji  termicznej.  Wszystkie  łączniki  muszą  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą
należy  dostosować  do  jej  profilu.  Kotwy  mocuje  się  w  określonych  rozstawach  na  obwodzie  ościeżnicy  przed  jej
wstawieniem  w  ościeże.  Drugi  koniec  kotwy  należy  przytwierdzić  do  muru  kołkami  rozporowymi  lub  specjalnymi
wkrętami.  Mocowanie  ościeżnic  na  wkręty  lub  tuleje  wymaga  przewiercenia  elementów  ościeżnic.  Przy  wierceniu
otworów  i  dokręcaniu  wkrętów  lub  śrub  należy  stosować  pomocnicze  kliny  zabezpieczające  przed  przesunięciem
ościeżnicy lub wygięciem mocowanego elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby
uwzględniając  szerokość  mocowanego  elementu  i  luz,  uzyskać  niezbędne  ich  zagłębienie  w  ścianie.  Wielkość
zagłębienia powinna być określona przez producenta łączników.
Przy  tworzeniu  zestawów  okien  z  PVC  m  o  dużych  gabarytach  powinny  być  stosowane,  zgodnie  z  wytycznymi
producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej.

1.5.1.4. Uszczelnianie luzów
Luz na wbudowanie należy wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i
akustycznej, uwzględniając:
 rozszerzalność materiału ramy ościeżnicy,
 narażenie szczeliny od strony zewnętrznej na wnikanie wody z opadów atmosferycznych,
 narażenie szczeliny od strony wewnętrznej na wnikanie pary wodnej.
Materiał  uszczelniający powinien być elastyczny  w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin.  Wypełnienie
szczeliny powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. 

Izolacja cieplna i akustyczna
Dopuszcza  się  wykonanie  izolacji  z  poliuretanowej  pianki  montażowej,  wełny  mineralnej  lub  waty  szklanej.  Przy
uszczelnianiu wyrobów o dużych gabarytach należy stosować rozpórki  zabezpieczające przed wygięciem elementów
ramy przez rozprężającą się piankę. 

Izolacja paroszczelna
Należy zastosować izolację z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do ościeżnicy, drugim do ościeża lub kitu
silikonowego  ułożonego  w  szczelinie  między  krawędzią  ościeżnicy  a  ościeżem.  Grubość  warstwy  silikonu  powinna
wynosić około połowy szerokości  szczelin.  W obu przypadkach powinny być spełnione warunki  do uzyskania trwałej
przyczepności do ramy i ościeża. 

Zewnętrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu. 
Materiał  użyty na zewnętrznej  stronie połączenia powinien być paroprzepuszczalny i  zabezpieczać przed wnikaniem
wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia należy dokonać foliami paroprzepuszczalnymi lub rozprężnymi taśmami
uszczelniającymi.  
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1.5.2. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne

1.5.2.1. Obróbki odprowadzające wodę
Obróbki przejmujące i odprowadzające wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzn ościeżnic należy wykonać w
dolnej zewnętrznej części ościeża. Obróbki mogą być wykonane z kształtek ceramicznych.  Szerokość parapetu powinna
być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 – 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%. W
celu  zabezpieczenia  parapetu  przed  poderwaniem  należy  zamocować  go  na  wspornikach  przykręconych  w  progu
ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany. 

1.5.2.2. Parapety wewnętrzne.
Do wykonania parapetów wewnętrznych można używać różnych materiałów np. drewna, kamienia, tworzyw sztucznych,
itp.  Parapet  powinien  być  osadzony  po  uszczelnieniu  okna w ościeżu.  Wysokość  osadzenia  w stosunku  do  progu
ościeżnicy  wyznacza wrąb pod parapet.  W oknach z PVC  parapet  powinien  być podsunięty  pod próg okna dzięki
cofniętemu  od  płaszczyzny  ościeżnicy  kształtownikowi  podprogowemu.  Parapet  należy  osadzić  na  podkładzie
wyrównanej zaprawy. 

1.5.2.3. Wykończenie połączenia ościeżnicy ze ścianami.
Od wewnątrz ościeża należy otynkować lub obłożyć płytą gipsowo-kartonową, od zewnątrz otynkować. Od wewnątrz
tynk powinien zakryć warstwę uszczelnionego luzu. W miarę potrzeby dopuszcza się zastosowanie oblistwowań styku
ościeża  z  oknem.  Od  strony  zewnętrznej  ościeża  należy  tynkować,  stosując  na  krawędzi  styku  z  oknem narożniki
tynkarskie.  W wyprawach bez narożników tynk należy odsunąć od płaszczyzny ościeżnicy na grubość kielni  w celu
uniknięcia przypadkowych spękań.

5.3. Termin osadzania stolarki. 
Ze względu na zagrożenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne
działanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku należy zwrócić szczególną uwagę na czas ich osadzania.
Taśmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyrobach z drewna nie powinny pozostawać na
nich przez dłuższy czas.
Wbudowywanie stolarki,  szczególnie wykonanej  z drewna,  powinno odbywać się w budynku zabezpieczonym przed
wilgocią od opadów atmosferycznych, a także po wykonaniu robót mokrych (tynki, posadzki) i po wyschnięciu budynku.
Ościeża należy tynkować po wbudowaniu okien. 
Parapety wewnętrzne i obróbki zewnętrzne odprowadzające wodę powinny być montowane w trakcie wbudowywania
okien. Pozostawienie okien i drzwi zewnętrznych bez obróbek i uszczelnień jest niedopuszczalne.

1.5.4 Wbudowywanie drzwi. 
Podczas wbudowywania drzwi należy brać pod uwagę uwarunkowania i wymagania dotyczące szczelności izolacyjności
jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeża
należy  brać  pod  uwagę  zarówno  wymiary  przekroju  elementów  ościeżnicy,  jak  i  wymiary  luzu  na  wbudowanie.  W
wysokości  ościeża  należy  uwzględnić  poziom  posadzki  (podłogi)  wykończonej  ostatecznie  oraz  próg.  Ościeżnice
drewniane, z PVC i aluminium należy osadzać w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprożu po 1 – 1,5 cm. Ościeżnice regulowane, osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian.
Dopuszcza się następujące sposoby wbudowania ościeżnic stalowych:
 w czasie wznoszenia ścian,
 w uprzednio  wykonane  ościeżnice  z  zamocowaniem  na  zaprawę  cementową  w  gniazdach  w ościeżu  kotew
przyspawanych do ościeżnicy,
 na tuleje rozpierane lub śruby.
Do zamocowania ościeżnice należy ustawiać w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów
mocowania ościeżnic stalowych powinna być określona w aprobatach technicznych. Ościeżnice szerokości większej niż
1 m należy mocować dodatkowo w nadprożu. Rozstaw punktów mocowania powinien wynosić około 75 cm. 
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych należy uszczelniać wg zasad przyjętych dla okien. Drzwi
wewnętrzne  uszczelnia  się  rozprężoną  pianką  poliuretanową,  wełną  mineralną  lub  watą  szklaną.  Przy  drzwiach  o
zwiększonej  izolacyjności  akustycznej  uszczelnienie  nie  powinno  pogarszać  parametrów  ustalonych  dla  drzwi.  Przy
montażu drzwi przeciwpożarowych luz na wbudowanie powinien być szczelnie wypełniony np. wełną mineralną niepalną
o gęstości min. 60 kg/m3. 

2. Materiały
Zestawienie okien i drzwi wg projektu budowlanego. 
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3. Sprzęt 
Sprzęt  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  powinien  być  dobrany  przez  Wykonawcę w projekcie  organizacji  robót  i
zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej.

4. Transport
Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na
budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku okien drewnianych – zawilgocenia.

5. Kontrola jakości
Stolarkę okienną zewnętrzną można uznać za prawidłowo wbudowaną, jeżeli:
 podparta  i  zamocowana  ościeżnica  przenosi  obciążenia  od  ciężaru  własnego  okna,  działania  wiatru  i  inne
obciążenia występujące podczas użytkowania okna,
 luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami
temperatury  (rozszerzalność  PVC i  aluminium)  lub  wilgotności  (pęcznienie  drewna)  oraz  uniemożliwia  zmiany  cech
geometrycznych  okna  pod  wpływem  ruchu  konstrukcji  budynku  od  zmiennych  obciążeń  i  temperatur  lub
nierównomiernego osiadania,
 usytuowanie  okna  w  ścianie  zapewnia  możliwie  wysoką  temperaturę  na  płaszczyźnie  ościeża  od  strony
wewnętrznej, nie niższą od temperatury punktu rosy, 
 wypełnienie luzu między oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i
akustyczną (na poziomie nie niższym niż wymagana dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony
przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną,
 woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne ściany (w dolnej
części drzwi balkonowych na płaszczyznę balkonu lub tarasu),
 niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują przy otwieraniu i zamykaniu,
 zamocowanie i uszczelnione jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.

6. Jednostka obmiaru
szt. – ilość okien i drzwi

7. Odbiór robót
Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach:
1) przed  wbudowaniem  –  na  zgodność  z  aprobatą  techniczną  lub  dokumentacją  indywidualną  (w  zakresie
rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania) oraz na zgodność z zamówieniem,
2) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania
ościeżnic, uszczelnienia luzów),
3) po wbudowaniu.
Przy  wbudowywaniu  okien  i  drzwi  nie  można  dopuścić  do  zmiany  cech  geometrycznych  ościeżnic,  uszkodzeń
mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może
przekraczać 2 mm na 1,0 m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Otwieranie i zamykanie skrzydeł
powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem)
dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

8. Podstawa płatności
Według kontraktu. 

9. Przepisy związane
Polskie normy.
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  SST 9

 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
 Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

KODY CPV
45233226-9  – Roboty  budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  związanych  z  z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z rozbudową budynku użyteczności publicznej
– przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w p.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
 parkingów , 
 chodników
 
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Ogólnej

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie
powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
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- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, klinkierowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna  najniższa  wytrzymałość  pojedynczej  kostki  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MPa  (w  ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej
niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż
20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej
niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  PN-B-06712  [3].  Uziarnienie  kruszywa
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji  kostek brukowych stosuje się dodatki  w postaci  plastyfikatorów i  barwników,  zgodnie z  receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność
na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny
to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie  nawierzchni  z kostki  brukowej  wykonuje się ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są duże,  a kostki
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa
się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawężnikach.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i  spina
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy
lub  nasypowy  o  WP≥ 35  [7].  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię  z  kostki
brukowej  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu  samochodowego,  można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z  gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny
z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez
Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na  podsypkę  należy  stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-  06712  [3]  oraz  cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PNB-
19701 [11].
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-żwirowej, powinien wynosić
od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa. 
Grubość  podsypki  cementowo  -  piaskowej  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  3  cm.  Podsypka  powinna  być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru -
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi
powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do  zagęszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie  od  posiadanego  atestu,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta  wyników  bieżących  badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  polega  na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-68/8931-04  [8]  nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać±1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  wymienionych  w  pkt  6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2
razy na 100 m2 nawierzchni  i  w punktach charakterystycznych dla niwelety  lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w Specyfikacji Ogólnej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
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SST 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45450000-6

1. CZĘŚC OGÓLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót – wykonania bez spoinowych systemów ociepleniowych ścian budynków  związanych z rozbudową
budynku użyteczności publicznej – przedszkola o część przeznaczoną na żłobek w miejscowości Mścice,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych służących zleceniu i
realizacji robót określonych w pkt 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją. 

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych,  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  budynków  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.4 Określenia podstawowe, definicje.

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogólne.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych(BSO)  –  wykonywany  na  budowie  zestaw
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system składający się, minimum, z
następujących składników:

zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
materiału do izolacji cieplnej,
jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
warstwy wykończeniowej systemu.
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Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta systemu specjalnie dla danego systemu i typu
podłoża.

Systemy BSO dzielimy ze względu na:
 rodzaj izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
 sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
 rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,

silikonowy)
 stopień  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,  silnie

rozprzestrzeniające.
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.

Środek  gruntujący –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną,  celem  regulacji
nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na
przykład kołki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne
systemu.

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.

Zbrojenie –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  lub  nieorganiczny  systemu,
tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych ; nadaje również systemowi fakturę i
barwę.

Systemowe  elementy  uzupełniające –  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne
(ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.6 Dokumentacja robót ociepleniowych
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Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

 specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (  obligatoryjnie  w  przypadku  zamówień
publicznych ), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202,
poz. 2072 z późn. zmianami)

 dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108,
poz. 953 z późn. zmianami)

 dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16.04.2004  r.  o  wyrobach
budowlanych  (Dz.U.  nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia  producentów
dotyczące stosowania wyrobów,

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i  robót zanikających, z załączonymi protokołami z
badań kontrolnych,

 dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wyżej  części  składowe  dokumentacji  robót  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z
dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

Roboty  dociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  konkretnego
przedmiotu zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny posiadać:

 oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską,  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

 aktualna Aprobatę Techniczną (AT) krajową z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczególnych komponentów oraz całego wyrobu budowlanego.
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 Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
w pkt.1.

 aktualną  klasyfikację  ogniową  dla  opisywanego  w  specyfikacji  systemu  elewacji  na
właściwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
i daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Do  ocieplenia  budynku  przewidziano  system  BSO oparty  na  wyprawach  organicznych  z  silikonową
warstwą  wykończeniową  w  postaci  silikonowego  tynku  malowanego  farbą  silikonową  redukującą
przyczepność cząstek brudu przez co samooczyszczającą się pod wpływem deszczu. System powinien
być co najmniej równoważny wszystkim, co do parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych: 

 Wymagana odporność systemu na uderzenie: min. 20,0 [J]. 
 Względny opór dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): 
   równy  0,6 [m]. 
 Maksymalna wodochłonność warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m2]. 
 Maksymalna  wodochłonność  warstwy  wierzchniej  po  24h  zanurzenia  w  wodzie:

120[g/m2]. 
 Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 
 Przyczepność między warstwowa systemu: 0,1[Mpa]. 
 Mrozoodporność – próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian.
 Odporny na oddziaływanie alg i grzybów. 
 Wysoka odporność mechaniczna. 
 Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej.

2.2.1 Środek  gruntujący  –  materiał  wodorozcieńczalny  na  bazie  akrylu  wzmocniony  siloksanem,
stosowany,  zależnie  od rodzaju  i  stanu podłoża,  do jego przygotowania  przed klejeniem płyt  izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca – mineralna wymagająca zarobienia z wodą materiał (na bazie krzemianu
wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, węglanu wapniowego) do
klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża,  zarówno  styropianu  jak  i  wełny  mineralnej,  co  najmniej
równoważny co do poniższych parametrów technicznych:

 Wymagana przyczepność do betonu w stanie powietrzno-suchym:  1,6 [Mpa]. 
 Wymagana przyczepność do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: 

1,0 [Mpa]. 
 Wymagana  przyczepność  do  betonu  po  2  dniach  zanurzenia  w  wodzie  i  7  dniach

suszenia:  1,6 [Mpa]. 
 Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym:  0,13 [Mpa].
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

 0,06 [Mpa]. 
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 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i  7 dniach
suszenia:  0,15 [Mpa]. 

2.2.3 Płyty termoizolacyjne:

 płyty ze styropianu ekspandowanego mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ogra-
niczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kon-
dygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane są, zależnie od rodzaju 
podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników me-
chanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przy-
lga), poprawiające szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspan-
dowanego określa norma, Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda równej większej od 0,040 W/
(mK) i parametr (wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych) TR 100. 
Styropian o grubości wg. Projektu.

 płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem eks-
pandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wil-
goci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania
dla płyt ze styropianu ekstruadowanego określa norma PN-EN 13164.

2.2.4 Łączniki mechaniczne:
 kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,

poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo
w krążki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojąca – bezcementowa, wzmocniona włóknami masa nanoszona na powierzchnię płyt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. Gotowa do użycia, elastyczna masa do klejenia i
wykonywania  warstwy  zbrojącej  co  najmniej  równoważna  we  wszystkich  poniższych  parametrach
technicznych. 

 Wymagana przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym:  0,15 [Mpa].
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:  0,15

[Mpa]. 
 Wymagana przyczepność do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: 

0,15 [Mpa]. 

2.2.6 Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  co  najmniej  równoważna  co  do  poniższych
parametrów technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 165±5 [g/m2], wtapiana w
zaprawę zbrojącą. 

 Wymiar oczek w świetle 4,0 x 4,0 [mm]. 
 Wymagana siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): 

40 [N/mm].
 Wymagana  siła  zrywająca  wzdłuż  osnowy  i  wątku  po  28  dniach  (w  5% roztworze  wodnym

wodorotlenku sodu):  28 [N/mm]. 
 Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osnowy i

wątku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach:  5,2[%].
 Wymagane wydłużenie względne przy wymaganych wartościach siły zrywającej wzdłuż osnowy i

wątku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach:  3,0 [%].
 Zawartość popiołu w temp. 625oC : 80,00 ±4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie:
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-  masa  silikonowa  –  oparta  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  i  żywicy  silikonowej
gotowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Z efektem kwiatu lotosu zapewniający właściwość
ekstremalnego  zredukowania  przyczepności  cząsteczek  brudu,  a  dzięki  temu  zdolność
samooczyszczania przez padający deszcz. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien być odporny
na  starzenie  naturalne,  zmienną  temperaturę,  działanie  światła  i  promieni  słonecznych  oraz
oddziaływania  erozyjne  i  mechaniczne.  Wymagane  są  tynki  w  postaci  gotowej  masy,  odporne  na
działanie alg i  grzybów i  o wysokiej  przepuszczalności  pary wodnej,  co najmniej  równoważny co do
poniższych parametrów – typ baranek o uziarnieniu równym 2,0mm.

 gęstość objętościowa – 1,77  10%  [g/cm 3]
 zawartość suchej substancji: 78,00 [%] 
 zawartość popiołu: w temp. 4500: 88,1  8,8[%], w temp. 900 0 :43,3  4,3[%]

2.2.8 Farby –  Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniająca  właściwość
ekstremalnego  zredukowania  przyczepności  cząsteczek  brudu,  a  dzięki  temu  zdolność
samooczyszczania  przez  padający  deszcz,  lub  co  najmniej  równoważna,  co  do  parametrów
technicznych.  Wymagana  jest  również  wysoka  przepuszczalność  pary  wodnej  i  CO 2,  oraz  wysoka
odporność na działanie alg i grzybów. 

  gęstość – 1,5 g/cm3

  gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V – 2100 g/(m2 d)
  ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd – max. 0,01 m
  współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 50
  współczynnik przenikania wody w – 0,05 kg/(m2h1/2)
  współczynnik przepuszczalności CO2 i – 91 g/(m2 d)
  opór dyfuzyjny  CO2 – 9 * 103

  grubość powłoki – 160–220 μm

2.2.9 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe – wg systemodawcy):

 profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe służące do systemowego ukształtowania dolnej
krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

 narożniki ochronne – elementy z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z  ramionami  z  siatki),  służące  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)  krawędzi  (  narożników
budynku, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

 listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków
BSO z innymi materiałami (np. z ościeżnicami), 

 profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego  służące  do  kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

 taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  BSO z  ościeżnicami,  obróbkami  blacharskimi  i
innymi detalami elewacyjnymi, 

 pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji
termicznej,

Uwaga: ilość i rodzaj wymienionych elementów uzupełniających zależy od systemu ocieplenia.

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
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Zgodnie  z  określeniem  art.2  pkt  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych,
bezspoinowe  systemy  ocieplenia  są  wyrobami  budowlanymi  i  powinny  być  stosowane  zgodnie  z
wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczności  wyłącznego  stosowania  składników
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej AT-15-2599-2013.Wynika z tego wymóg
konieczności  wyłącznego  stosowania  składników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej  pkt.3.1  Materiały  i  elementy.  Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem
dopuszczającym BSO do  obrotu  są  Europejskie  Aprobaty  Techniczne  (EAT)  udzielane  w oparciu  o
Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych  –  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  –  Aprobaty
Techniczne ITB udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:
 są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i  szczegółowej specyfikacji technicznej,
  są właściwie oznakowane i opakowane,
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcją producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 materiały  suche  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach,  w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

 siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w specyfikacji A. Wymagania ogólne.

3.2 Sprzęt do wykonywania BSO
 do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu

pionowego, stosowane w robotach elewacyjnych,
 do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
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 do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki ( silosy,
opakowania typu „big-bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,

 do nakładania mas i  zapraw – tradycyjny sprzęt i  narzędzia  do nakładania ręcznego (pace,
kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiały,

 do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły
ręczne i elektryczne,  frezarki,

 do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt do kształtowania otworów (nasadki),
 do kształtowania  powierzchni  tynków – pace stalowe,  z  tworzywa sztucznego,  narzędzia  do

modelowania powierzchni,
 pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały  określone w specyfikacji  technicznej  A. Wymagania
ogólne.

4.2 Transport materiałów
Materiały  wchodzące  w  skład  BSO  należy  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  producentów
materiałów,  aprobaty  technicznej,  zasadami  eksploatacji  środków transportowych  i  przepisami  ruchu
drogowego.  Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego,  kolejowego,  wodnego  i  innymi.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach
ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt
widłowy,  kleszczowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu
i  narzędzi  pomocniczych,  takich  jak:  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,  wózki.  Przy  załadunku  wyrobów
należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować:
kliny,  rozpory  i  bariery.Do  zabezpieczenia  wyrobów luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać
materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót

Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  robót  określono  w  specyfikacji  technicznej  A.  Wymagania
ogólne.

5.2 Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem BSO należy:

 przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

 przygotować Program Zapewnienia Jakości,
  wykonać wszystkie roboty przygotowawcze – odbicie odspajającego się tynku, zamurowanie i

wypełnienie przebić, bruzd i ubytków,
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 wykonać zabezpieczenie stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli czystości, wilgotności,
twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba  odporności  na  ścieranie  –  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania –  ocena chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża za pomocą mokrej szczotki,  pędzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie równości i gładkości –  określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje
murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  pkt  10.1  niniejszej  specyfikacji  .  Ilość  i
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników miarodajnych dla
całej powierzchni podłoża na obiekcie.  Kontroli wymaga również wytrzymałość powierzchni podłoży.
Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badania metodą
„pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę
odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

 oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą,
 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża i odczekać do jego wyschnięcia,
 w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków

i  warstw  malarskich.  Sposób przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,
metoda  strumieniowa,  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni
podłoża, powstałe ubytki należy wypełnić zaprawą wyrównawczą,

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,

 wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (  najczęściej  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań
osłon zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego
i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów umożliwiające wykonanie prac  w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozków).  
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5.4.1 Roboty przygotowawcze
Przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. Zaleca się, aby wszystkie narzędzia wykonane były ze stali
nierdzewnej  (kielnie,  packi,  packi  zębate)  lub  tworzywa  (packi  do  zacierania  tynków).  Zamontować
rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian: 
Przed przystąpieniem do ocieplania naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić ściany z kurzu,
pyłu i  cienkich powłok oraz wypraw, zmywając wodą i  osuszając. Nierówności  podłoża powyżej 2cm
należy wyrównywać specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Następnie przykleić w różnych miejscach 8-10
próbek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia próbek stosować zaprawy lub masy klejące, które są
przewidziane do użycia na tych ścianach. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian
ulegnie rozerwaniu.

5.4.2 Gruntowanie podłoża

Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań  producenta  systemu  należy  nanieść  środek
gruntujący na całą powierzchnię podłoża.

5.4.3 Montaż płyt izolacji termicznej

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.
Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnię  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  równości  podłoża,  w
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pacą ząbkowaną
na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i
wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką
uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyźnie  płyt  izolacji  termicznej  zeszlifować  do
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej niż 24 godziny po
zakończeniu klejenia,  należy wykonać mocowanie  łącznikami mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw
(min. 4 szt/m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

5.4.4 Wykonanie detali elewacji

W następnej kolejności należy ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i
ościeży,  szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia  –  przy  zastosowaniu  pasków cienkich  płyt  izolacji
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.

5.4.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie ukośne (diagonalne) przy
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej
naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć  i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić
– siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.
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5.4.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.

5.4.7 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż po
upływie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zależnie  od  wymagań
systemowych)  nanieść  masę  silikonowego  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię
obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania
tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku
pomalować farbą silikonową z efekem samooczyszczania się pod wpływem opadów atmosferycznych.
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i  zachodnich należy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót określono w specyfikacji A. Warunki ogólne.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystane do wykonania robót oraz dokonać oceny podłoża.

6.2.1 Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  załączonych  przez  producenta,
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

6.2.2 Ocena podłoża

Badanie  stanu  podłoża  należy  przeprowadzić  według  wymagań  określonych  w  pkt  5  niniejszej
specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robót

Jakość  i  funkcjonalność  BSO  zależy  od  prawidłowości  wykonania  wszystkich  kolejnych  etapów
systemowo określonych robót.  Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

 kontrola jakości podłoża – nośności, czystości,  wilgotności, nasiąkliwości, wykonania warstwy
gruntującej, równości powierzchni,
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 kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na
powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi
płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,

 kontrola  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do
1mm poza nią),

  kontrola wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni
warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie
powinno  powodować  szkodliwych  pęknięć  w  warstwie  zbrojonej  lub  pęknięć  o  szerokości
większej niż 0,2 mm,

 kontrola  wykonania  gruntowania  powierzchni   warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania,

 kontrola wykonania warstwy wykończeniowej:
     tynk- pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
     malowanie- pod względem jednolitości i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robót
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań.

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
  prawidłowości przygotowania podłoża 
  prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i  w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze
należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem  do  robót  potwierdzają, że  przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

6.4.2 Opis badań odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczące warunków odbioru a podane dalej  w pkt.  10.1. a także „Wytyczne wykonawstwa,  oceny i
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian " -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o
fakturze  specjalnej  do  powierzchni BSO, pokrytych  tynkiem  cienkowarstwowym,  należy  stosować
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze".

Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w  następujących
granicach:
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Kategoria
tynku

Odchylenie  powierzchni
tynku  od  płaszczyzny  i
odchylenie  krawędzi  od
linii prostej

Odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn  od
kąta
przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

III Nie większe niż 3 mm i
w  liczbie  nie  większej
niż  3  na  całej  długości
łaty kontrolnej 2m

Nie  większe  niż
2mm  na  1m  i
ogółem  nie  więcej
niż  4mm  w
pomieszczeniach
do 3,5m wysokości
oraz nie więcej niż
6mm  w
pomieszczeniach
powyżej  3,5m
wysokości

Nie  większe  niż
3mm  na  1m  i
ogółem  nie  więcej
niż  6mm  na  całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi (ściany,
belki, itp.)

Nie  większe  niż
3mm na 1m

Obowiązują także wymagania;
a)     odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset, wnęk itp. od projektowanego

promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
b)  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie

powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości  kondygnacji  i  30 mm na całej
wysokości budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiadać
jednorodny  i  stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót określono w specyfikacji A. Warunki ogólne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej.

7.2.2.  Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m 2,
doliczając  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchnię  ościeży,  obliczoną  w  metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi  i  szerokości,  wraz z
grubością ocieplenia.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w specyfikacji A. Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz  z
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne  jej  gruntowanie.  Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem następnego
etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik  badań)  należy określić  zakres prac i  rodzaj  materiałów
koniecznych do usunięcia  nieprawidłowości.  Po ich wykonaniu  badania  należy powtórzyć.  Wszystkie
ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku
budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  robót  jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i  terminy powoływania komisji  oraz czas jej  działania powinna określać umowa. Wykonawca
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku   wykonywania robót,
 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
 dziennik  budowy i  książki  obmiarów z  zapisami  dokonywanymi  w toku  prowadzonych  robót,

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.
 dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  J  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.
 instrukcje producenta systemu ociepleniowego.
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- 6.4. niniejszej specyfikacji, porównać je z wymaganiami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,
opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać  oceny  wizualnej.  Roboty
ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem merytorycznym.  Jeżeli  chociażby
jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego
ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z  zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

Ogólne zasady rozliczenia robót określono w specyfikacji A. Warunki ogólne
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i  odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:

 określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 ocenę i przygotowanie podłoża,
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
 wyznaczenie  krawędzi  powierzchni  BSO  (cokół,  styki  z  płaszczyznami  innych  materiałów

elewacyjnych. krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
 gruntowanie podłoża,
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili  mocujących,

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
 szlifowanie powierzchni płyt,
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od  systemu i projektu

robót ociepleniowych,
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy wyrównanie jej,
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
 gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.

elementów dekoracyjnych (profili),
 wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych.  brzegowych,

dylatacyjnych  itp.,  wraz  z  docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,
wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem  dodatkowych  pasów
siatki zbrojącej itp.,

 wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem
połączeń  w  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewentualnym  zbrojeniem  powierzchni,
zabezpieczeniem przed  zanieczyszczeniem przy  wykonywaniu  dalszych  prac,  gruntowaniem,
malowaniem.

 wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewentualnych  płaszczyzn
kolorystycznych)-tynki, okładziny, ewentualne malowanie,

 usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń.

 uporządkowanie terenu wykonywania prac,

80



 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i
zgodnie z zaleceniami producenta,

 likwidację stanowiska roboczego.
 Ceny ryczałtowe obejmujące roboty dekarskie uwzględniają:
 demontaż rynien i rur spustowych,
 demontaż  obróbek  blacharskich  (ogniomurów,  gzymsów,  pasów  nadrynnowych,  obróbek

kominów ),
 wykonanie naprawy tynków kominów wraz z czapkami kominowymi, oraz ogniomurów wraz z

wykonaniem malowania zgodnie z kolorystyką, 
 wykonanie  docieplenia  stropodachów  metodą  wdmuchiwania  granulatu  z  wełny  mineralnej,

wykonanie  docieplenia  stropodachów styropianem oklejonych papą jednostronnie,  wykonanie
ocieplenia stropodachów

 montaż  rynien  i  rur  spustowych  z  blachy  ocynkowanej  gr.  0,50  oraz  wykonanie  obróbek
ogniomurów,  gzymsów, kominów, pasów nadrynnowych, montaż parapetów zewnętrznych wraz
z zaślepką systemową z blachy powlekanej,

 wykonanie pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Przy   rozliczaniu   robót  ociepleniowych według   uzgodnionych   cen  jednostkowych,  koszty
niezbędnych rusztowań ( koszt ich montażu, demontażu i pracy) muszą być uwzględnione w tych
cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie  -  Wyroby ze styropianu (EPS)  produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
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PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
późn. zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75.
poz. 664).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U.  z  2002  r.  Nr  75,  poz.  690  z  późn.
zmianami).
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych
zespolonych  systemów ocieplania  ścian -  Stowarzyszenie  na Rzecz Systemów Ociepleń,  Warszawa
2004 r

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa
2002 r.

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.  Zalecenia  Udzielania  Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechnikiBudowlanej. 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004  Wytyczne  do  Europejskich  Aprobat  Technicznych.  Złożone  systemy  izolacji  cieplnej  z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki  tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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 Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych tom l  Budownictwo ogólne część  4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli  wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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