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Specyfikacja techniczna - STO
WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV
45211350-7— Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres rob6t objetych STO

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (STO) sgq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbudowg uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na Zobek w
miejscowosci Mscice.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjiami technicznymi opracowanymi dla poszczegolnych asortymentow robdt ogélinobudowlanych.
1.2 Zakres stosowania SST

Ogédlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z rozbudows,
uzyteczno$ci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczona na ztobek w miejscowosci Mécice.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych nizej wymienionymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej
— przedszkola o czes¢ przeznaczong na ztobek w miejscowosci Mcice. Specyfikacje te obejmujg nastepujace roboty
podstawowe przy budowie:

SST 01 Przygotowanie terenu — niweleta terenu

SST 02 Roboty ziemne

SST 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

SST 04 Izolacje

SST 05 Roboty murowe

SST 06 Roboty blacharskie i dekarskie

SST 07 Roboty wykonczeniowe - Roboty tynkowe. Podtogi i posadzki. Oktadziny wewnetrzne. Roboty malarskie
SST 08 Montaz stolarki otworowej

SST 09 Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowe;

SST 10 Ocieplenie Scian budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach, wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

o dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

o inzynier kontraktu — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

o inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

o kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o kosztorys przedmiarowy (,$lepy”) — wykaz robo6t do wykonania z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

o kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys przedmiarowy (,$lepy”).



o ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw. wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

o materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

o polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

o projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

o przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

o rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

o teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

o zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie projektowa;

— Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoSci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
o) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtadciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposadb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji pafnstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spefniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢c do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacia,
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoSciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1



i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorédw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Ogéine zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowaq i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Sk W
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéline

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w SST obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SST 01
PRZYGOTOWANIE TERENU - NIWELETA TERENU

KODY CPV
45111213-4 — Roboty w zakresie czyszczenia terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowg uzytecznosci
publicznej — przedszkola o czes¢ przeznaczong na zlobek w miejscowosci MScice.

1.1. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujacych robét stanowigcych prace przygotowawcze przed przystgpieniem
do wykonywania robot ziemnych:

o wykonanie obiektdw zagospodarowania placu budowy, a w szczegolno$ci: wybudowanie drég tymczasowych,
zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno- socjalnego, doprowadzenia i rozprowadzenia energii
elektrycznej i wody,

e sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych,

e przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonicznych i energetycznych lub podziemnych, jak rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,
instalacji cieplnych itp., ktére przeszkadza¢ bedg w wykonywaniu robét ziemnych lub w pozniejszej eksploatacii
obiektu,

e wyciecie drzew, krzewdw i usunigcie innej roSlinnoSci oraz usuniecie warstwy ziemi rodlinnej, a takze
wykarczowanie pni oraz ich usuniecie poza obreb przysztych robét ziemnych,

e oczyszczenie (usunigciem) danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujacych sie w obrebie placu
budowy,

e spulchnienie gruntdw spoistych,

e wytyczenie projektowych obiektéw w terenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjg
Techniczng /STO.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw nastepuje po przejeciu przez Kierownika
Budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i
kulturalnego. Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zawierajaca;

- okre$lenie rodzaju budowy lub rozbiorki,

-adres budowy lub rozbiérki,

- 0znaczenie inwestora i wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami,

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefondw Kierownika Budowy, robét, projektanta oraz Inzyniera Kontraktu,

- telefony alarmowe.

Powyzszy wymag nie dotyczy budowy obiektéw stuzacych obronnosci i bezpieczenstwu panstwa oraz obiektow liniowych.
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie krotszym od ich
trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki. Moga to by¢ takze obiekty
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budowlane niepotaczone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane przez okres budowy
i stuzace jako jej zaplecze.

1.4.2. Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy nalezy zrealizowa¢ przed przystapieniem do
wiasciwej budowy obiektu, ktéry przez prawo budowlane jest zdefiniowany jako budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci jest nanoszone na mape zasadnicza lub jej kopie.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza sie geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i sporzadza sie zwigzang z tym
dokumentacje.

Wykonawca (geodeta uprawniony) dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu na potrzeby budowy moze nastapic jedynie po okazaniu pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowigzek zawiadomienia o terminie rozpoczecia
rob6t budowlanych, co najmniej 7 dni naprzdd, organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stosownie do ich wtasciwo$ci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowg projektanta.

Do powyzszego zgtoszenia powinny by¢ dotgczone na pismie:

1) o$wiadczenie Kierownika Budowy lub robét o przyjeciu kierownictwa budowy i 0 sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

2) oswiadczenie Inzyniera kontraktu o przyjeciu obowigzkéw, o ile zostat ustanowiony (w obu przypadkach muszg byé
dofaczone zadwiadczenia z okre$lonym terminem waznosci wydane przez wiadciwg izbe samorzadu zawodowego 0
wpisie ww. 0sob na liste cztonkow tej izby),

3) informacja zawierajaca dane zawarte w ogtoszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.

Kierownik Budowy powinien otrzyma¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, ktorym zostaty powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Przyjecie tych funkcji zainteresowani potwierdzajg,
podpisem.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktérych te
urzadzenia naleza.

1.4.3. Wykonanie niwelacji terenu.

Przez pojecie "wykonanie niwelacji terenu" nalezy rozumie¢ szereg czynno$ci technicznych zmierzajacych do uzyskania
takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci pomiarowe
majace na celu osiagniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Przepisy prawa nie nakazujg dokonywania wpisow w dzienniku budowy na te okolicznosg.

1.4.4. Karczowanie, krzewdw oraz usuwanie innej roslinnosci.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po okoto 1,0 m
po kazde;j stronie.

W przypadku, gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach od
0,20 x 0,30 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 — 10 ¢cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 ¢cm, grubosci 5 — 10 cm.
Zaleca sie zdjetg darnine sktadowaé przez utoZenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngé do gruntu. Przy
dluzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy do roku. Jezeli nie ma takich
mozliwo$ci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci okofo 1,0 m i wysokos$ci do 0,60 m.

W porze rozwoju roélin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez cztery
tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktdrych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia rolinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych
lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdow wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinnej.

1.4.5. Usuwanie kamieni i gruzu.

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie robot ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo robot.

Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopdw, moze
by¢ dokonywane za pomocg maszyn.

Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje si¢ zwatowisko gruzu lub innych odpadéw, to powinno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania robot ziemnych, jezeli stanowi Zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane
wykorzystanie tego rodzaju odpaddw na placu budowy.
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1.4.6. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.
Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu, geodezyjnej inwentaryzacji podlegaja obiekty budowlane
wymagajace pozwolenia na budowe, a takze przylacza do budynkéw: elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe i
telekomunikacyjne.
Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowigzany Kierownik Budowy. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie okre$la warunki, jakim powinny
odpowiadaé powyzsze opracowania i czynnosci dokonywane podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania
obiektéw budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Podstawowym warunkiem jest wymdg, aby wszystkie opracowania i czynno$ci objete tym rozporzadzeniem wykonywaty
osoby posiadajace uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy usytuowaniu tych obiektow zgodnie z projektem
budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektow wzgledem
obiektdw juz istniejacych i wznoszonych oraz granic nieruchomosci. W terenie wytycza sie i utrwala na gruncie takie
elementy, jak:

e - gléwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych,

e - charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

o -state punkty wysokoSciowe — repery.

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca powinien
posiada¢ uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary Sytuacyjno-wysokosciowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne. Nadawane sg one obecnie przez Gtownego Geodete Kraju na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Wytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terenie polega na wyznaczaniu i trwalym oznaczeniu na gruncie
wszystkich charakterystycznych punktow i osi geometrycznych. W zalezno$ci od stopnia wymaganej dokfadnosci
wytyczenia obiektu uzywa sie réznego sprzetu mierniczego. Sposoby wytyczania i utrwalania zarysow obiektow
budowlanych na gruncie sg rozne, w zaleznosci od rodzaju budowli oraz od sposobu jej wykonania. Najczestszymi
metodami utrwalania pomiaréw geodezyjnych w terenie sa;

e oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie,

e zaznaczenie osi geometrycznych budowli metoda taw drutowych,

e zaznaczenie metoda graficzng charakterystycznych elementéw na istniejacych obiektach budowlanych.

Przy wszystkich tych metodach pamieta¢ nalezy o umieszczeniu znakow charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci co najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu, starajac sie umocni¢ je tak, aby nie mogty ulec
odchyleniom w czasie rob6t. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymi tawami uzywa sie jedynie dobrze napigtego
cienkiego drutu stalowego (nie wolno uzywaé¢ sznurow lub zytek). Do wyznaczania punktéw przeciecia osi na gruncie lub
elementach konstrukcji uzywa sie pionéw geodezyjnych.
Oprocz wyznaczenia potozenia obiektu budowlanego w terenie nalezy wyznaczy¢ jego poziom posadowienia, w stosunku
do ktdrego bedg odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.
Repery umocowuje sie poza obrebem prowadzonych rob6t w miejscach nienarazonych na osiadanie, takich jak Sciany
sasiednich obiektdw, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowywane elementy drewniane lub betonowe wkopane w ziemie
albo zabetonowane na gltebokoS¢ wiekszg od gtebokosSci przemarzania. Nie wolno reperdw umieszczaé na drzewach. Z
wykonaniem prac pomiarowych powinna by¢ sporzadzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. Szkic tyczenia
powinien zawierag:

e punkty terenowej osnowy geodezyjnej,
punkty charakterystyczne obrysu obiektu na Zgdanym poziomie,
miary czotowe miedzy poszczeg6lnymi punktami,
miary niezbedne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnych obiektu,
rozmieszczanie reperéw roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu zerowego obiektu i do ukfadu
wysoko$ciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektu i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce. W przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rbwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

1.4.7. Zajecie terendw sasiednich.

Specyfika budowy nie wymaga wejscia na teren sasiadéw.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejScie na teren sasiednie;
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyska¢ zgode wiasciciela tej nieruchomos$ci na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z terenu, a takze ewentualng rekompensate z
tego tytutu. W razie nie uzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. |, wiasciwy organ - na wniosek inwestora - w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednosci wejScia na teren sasiedniej
nieruchomos$ci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora wiasciwy organ okre$la jednocze$nie granice
niezbednej potrzeby korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Inwestor po zakoriczeniu robédt, o ktérych mowa jest obowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z
sgsiedniej nieruchomosci, na zasadach okreslonych w ,Kodeksie cywilnym”.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

2. Materiaty.
Bale iglaste, deski iglaste, drewno na stemple, klamry ciesielskie, gwozdzie, acetylen techniczny, tlen techniczny.
Materiaty dostarczane na plac budowy powinny by¢ odbierane pod wzgledem jako$ciowym i ilosciowym.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprezarka powietrzna, zestaw spawalniczy, lina stalowa, koparka jednonaczyniowa, spycharka gasienicowa, zrywarka
przyczepna, fadowarka jednonaczyniowa.

4. Transport.

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO .

Reczny i samochodem samowytadowczym. Przecigganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposéb konstrukcji lub ich
scalanych elementow oraz maszyn i urzadzen po podtozu jest zabronione.

5. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzi na
miejscu budowy.

6. Jednostki obmiaru.
- m2- powierzchnia niwelowana,

7. Odbidr roboét.
Inzynier Kontraktu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.
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SST 02
ROBOTY ZIEMNE

KODY CPV
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczace realizacji robét ziemnych
zwigzanych z rozbudowg budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o czg$¢ przeznaczong na Ztobek w miejscowosci
Mscice, a obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych oraz ich zasypanie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
Zakres robot obejmuje:

e roboty ziemne,

o wykopy liniowe i jamiste,

e reczne plantowanie powierzchni gruntu.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym. Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw bhp.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkfad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetiaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okreslic kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych objetych SST w harmonogramie robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjq
Techniczng /STO/

1.4. Ogoline zasady prowadzenia rob6t ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okre$lajacego pofozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest zobowigzany do okre$lenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w porozumieniu z wtaciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwiocznie
przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostkg zarzadzajacq dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli
podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i
zawiadamia sie osobe nadzorujgcq roboty ziemne.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny
odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej 0 wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad
teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;
gteboko$ci wykopu. Wykopy bez umocnient o gteboko$ci wigkszej niz 1 m, ale nie wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian
wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:
tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopow,
wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem,
przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien, okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okre$lajg to
odrebne przepisy,
przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku,
gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy;

sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dituzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzagdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna byé¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka jest
zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostac przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0, 5 m;
w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci

ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

mechaniczng, polegajacq na wykonaniu czynno$ci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem réznego rodzaju
sprzetu,
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reczno-mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych nastepuje recznie, transport
za$ na odkfad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg transporteréw tadmowych, wyciggéw skipowych, lekkich
Zurawi itp.
reczna, w ktérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca narzedzi,
w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajaca na odspajaniu, transporcie i 0sadzaniu gruntu
w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod odpowiednim ciSnieniem.
Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci rob6t i warunkéw, w jakich majg by¢
prowadzone.
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegaé
nastepujacych ogolnych zasad i warunkow technicznych:
przy wykonywaniu wykopoéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sig recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych, spody wykopow pod
fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np.
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopoéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktore
muszg zachowac szczelnose,
wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie
skarp,
zasypanie gotowych fundamentoéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia struktury
gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,
do zasypania wykopdw i fundamentow nalezy uzywac gruntow z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajac, chyba, ze
projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20 cm- przy zageszczeniu
recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,
nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntow zamarznigtych, torfow, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,
nie nalezy wykonywac wykopéw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gteboko$ciach:

h>od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,
przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamigta o oczyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac
$wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy koszt tych prac.

1.4.1. Zasypywanie wykopow.
Wykopy powinno sie zasypywa¢ niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywdw atmosferycznych, szczegoinie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazag, aby
ilos¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie
wolno uzywa¢ zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywac gruntow zawierajgcych zanieczyszczenia i skfadniki organiczne mogace
spowodowacé procesy gnilne.

1.4.2. Odklad gruntow.

Jezeli technologia wykonania robo6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na magazynowanie mas ziemnych
niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.

Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to mozliwe, powinno si¢ je sktadowac
w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku trzeba pamigtac,
aby:

a) odlegto$¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci, lecz nie mniejsza niz:
»3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,

»5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych,

»20,0 m przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu.

b) odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

c) na zboczach o kacie nachylenia do 20 % odktady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach wiekszych ponizej
wykopu,

d) odktady ziemne lokalizowa¢ od strony najcze$ciej wiejacych wiatrdw.

19



1.4.3. Doktadno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacii
technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny byé
wieksze niz:

- 0,02% - przy spadkach terenu,

- 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

- 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratéw 40,0 x 40,0 m,

- 5,0 cm - przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

- 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

- 5,0 cm - przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna ponizej 1,5 m,

- 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie powinny by¢ wieksze niz:
- 3,0 cm — w gruntach spoistych,

- 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna rézni¢ sie od
projektowanej wiecej niz - 5,0 5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpor przy takich samych
szeroko$ciach wykopu i klindw grubosci nie wigkszej niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak, aby stalowe piyty,
elementy Scianek szczelnych przylegaty catg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od wewnetrznych
Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

- 7,0 m - przy wykopie gtebokosci do 4,0 m,

- 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wigkszych gteboko$ciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

1.4.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w warunkach zimowych.

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztow roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbgdnych.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku i w porze nocne;
oraz fachowo nadzorowany. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

zaniechaé robdt, jezeli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do przemieszczenia urobku,

grunt przewozi¢ na odlegto$ci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkéw transportowych,
organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozZenia gruntu, stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt
przed zamarznieciem, wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

1.4.4.1. Zabezpieczenie gruntu przed zamarznigciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢ grunt przed
zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

pokry¢ teren przewidywanych rob6t Srodkami izolacyjnymi warstwami grubo$ci:

liscie i wiory — 25,0 cm,

trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

suchy popiot — 25,0 cm,

maty stomiane — jedna warstwa

spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci okoto 35,0 cm, a nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10
cm,

nasyci¢ grunt Srodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, wapnia i sodu oraz tug
posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $ciéle wg receptur.

Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

1.4.4.2. Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwiazku z tym $rodki rozroznia sie rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne.
Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

ognisk i koksownikéw, elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w obudowie
blaszanej, parowych ocieplaczy z rur petnych w uktadzie zamknigtym lub perforowanych w uktadzie otwartym, goracej
wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali
zbrojeniowej o $rednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca;
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igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubo$ciennych rur ciggnionych perforowanych o $rednicy 12 — 20 mm i
dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i podtaczonych do wytwornicy pary o cisnieniu 0,2 — 0,3
Mpa, igiet wodnych o konstrukgji rurowej pracujacych w zamknietym uktadzie zasilania woda o temperaturze 50 — 70°C,
igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznoSci od grubosci warstwy zamarznigtego gruntu. Sposob ten jest
niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem.

2. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rohét ziemnych
Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyé
przebieg instalacji podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych, roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacii
podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach, teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze, wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi,
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla 0séb postronnych
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami, wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione, wykopy
waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian,
do wykonywania deskowan stosowac nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV, deskowanie zabezpieczajace wykop powinno
wystawa¢, co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotéw, deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w miare rozbierania
§cian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach i schodach, je$li projekt nie podaje minimalnych
odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtoSci
bezpieczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczeh wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejacego
budynku,

4,0 m — jes$li poziomy sg jednakowe,

6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowang do rodzaju uzytego
sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow, nie dopuszczaé, aby miedzy
koparkg a s$rodowiskiem transportowym znajdowali si¢ ludzie, samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina
kierowcy byta poza zasiegiem koparki, wytadowanie urobku powinno odbywaé¢ sie nad dnem $rodka transportowego,
niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczyc,
odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu, niedozwolone jest sktadowanie urobku
w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, w przypadku osuniecia sie gruntu
lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do
usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacj.
gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i
policie, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski, w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych
materiatow nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca
dalszego postepowania.

3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gesto$ci objetosSciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka
zwirowo-piaskowa, pospdtka, zwirek filtracyjny, rura drenarska.

4. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, koparka, spycharka gasienicowa

5. Transport
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Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO . Reczny i samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robdt powinien wykonac terenowe badania gruntu, okreslenie ich
rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu rob6t ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkow wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robét. Z przeprowadzonych na terenie budowy badar nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezgco nalezy kontrolowa¢ podsypke pospotka wedtug wytycznych projektowych.

7. Jednostka obmiaru
- m® - objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu,

8. Odbior robét

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robét.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z dokfadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie
oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopdw nalezy sprawdzac¢ taSma i szablonem z poziomica, co najmniej w 3 miejscach na 1km
w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu; oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i
ich magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntdw matej nosno$ci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t
ziemnych, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wykopdw, rozparcia i podparcia
$cian wykopow pod fundamenty budowli lub utoZenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykoniczenie, naruszenie naturainej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody, ze
szczegbinym zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i
odprowadzenie wysigkow wodnych.

Z kazdego sprawdzenia rob6t zanikajacych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢
protokét, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru robdt wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w
dzienniku budowy.

Dokumentacja odbioru koricowego powinna zawieraé:

— dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi wraz z odnotowanymi wynikami badan
wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych,

— powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
na nie wynikami pomiaréw liniowych, katdw nachylenia skarp i spadkéw,

— protokoty sprawdzen wynikéw badan jakoSciowych i laboratoryjnych,

— robocze orzeczenie jakoSciowe,

— analize wynikdw badan,

— protokoty odbioréw cze$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét.

Odbiér koncowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robdt ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajgcym ocene ostateczng robdt i stwierdzeniem ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego robét ziemnych
nalezy wpisac do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

10. Przepisy zwiazane
Polskie normy
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SST 03

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

KODY CPV
45262210-6 — Fundamentowanie
45262310-7 — Zbrojenie
45262300-4 - Betonowanie

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t
betonowych i zelbetowych zwigzanych z rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong
na Zlobek w miejscowosci MScice,

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt betonowych, ktdre obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe, stropy i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych oraz
zelbetowych belek podwalinowych. Betony niezbrojne jako beton podktadowy pod elementy konstrukcyjne wylewane w
gruncie i na gruncie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach kontraktu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- wylanie taw fundamentowych, oraz wykonanie podsypki piaskowe;

- podtogi na gruncie (beton zbrojony siatkami zgrzewanymi)

- beton podktadowy pod elementami konstrukcyjnymi w gruncie i na gruncie,

- zelbetowych belek podwalinowych

- stupow i trzpieni zelbetowych

- nadproza okienne i drzwiowe

- podciggi

- wience

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacija
Techniczng /STO/ .

1.4. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonanie deskowan:

— przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z
rysunkami,

— do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera Kontraktu,

— przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungg luzng ziemie,

— szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami

— nalezy je ustawiaC w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow
— nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. llo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum

— na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢
25mm tasma stalowg

— obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z
projektem

— przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze

— deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatoci pozwalajace;
przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych,

— mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow
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— tawy fundamentowe zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng wykonania fundamentéw
budynku

1.4.1. Szalowanie (deskowania)

Drewno do wyrobu szalunkdw: deski iglaste obrzynane klasy lll grubos¢ 25 i 38 mm, bale iglaste obrzynane klasy I, rury
stalowe czarne, gwozdzie. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe (deskowania systemowe
drobnowymiarowe).

taczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugoéci, nie posiadajace
elementoéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skiadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

1.4.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych.
Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betondw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.1.2. Przygotowanie powierzchni deskowarn

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzié w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

1.4.1.3. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na
pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdr w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie mogq zosta¢
pod tynkiem.

1.4.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych skosnie pretéw zbrojeniowych ze stali
AllIN, RB500W Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002. Elektrody spawalnicze powinny
spetia¢ warunki normy PN-B-03264:2002. Materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o
Srednicy 1,6 mm, miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom, jakim majg stuzyc.

1.4.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jq chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumentacja zbrojenia

Dokumenty dostarczane przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢é zgodne z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na
rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretdw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utoZenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczeg6towych rysunkdéw roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z
normg PN-B-03264:2002 . Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

1.4.2.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
a) czyszczenie stali:
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Z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia.

b) zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach. Je$li rysunki nie stanowig inaczej
nalezy stosowac nastepujacq otuling betonowa stali zbrojeniowe;j:

- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm

- konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm

- §ciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne - 50 mm

- konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych dla ptyt - 40 mm, dla Sciany i belek -
40 mm.

c) potaczenia:

Zgodnie z PN-B-03264:2002 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowe:

e) zbrojenie otworéw:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarbwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiescic
dodatkowe prety o przekroju rdwnym potowie zbrojenia, jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor,
gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw
otworu.

f) spawanie zbrojenia:

Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru

g) giecie i formowanie zbrojenia:

Na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢
to z Inspektorem nadzoru.

1.4.3. Betonowanie.

1.4.3.1. Skfadniki mieszanki betonowe;.

a) cement:

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatow zamiennych.

- cement hutniczy; marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

- cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

b) woda:

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanciji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

c) kruszywo:

Zatozenia ogolne: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy
uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub
mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od
szeroko$ci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

d) domieszki do betonu:

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
$rodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosSci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera Kontraktu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentaciji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

1.4.3.2. Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowe] przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego
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projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna
by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

1.4.3.3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 32 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inspektor nadzoru. Maksymalny stosunek W/C powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach
wagowych, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%. Opad betonu dla fundamentéw — 70 - 80
mm, dla $cian, ptyti belek — 50 - 75 mm, dla stupdw i elementdw o cienkim przekroju — 65 - 75 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy
wyniki badan mieszanki betonowe] sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia ukfadania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie
wody.

1.4.3.4. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej:
Beton musi by¢ dostarczany z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na
szczegolne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

1.4.3.5. Skiad mieszanki do betonowania fundamentoéw:
Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 20 MPa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢
32 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ 320 kg/m®,

1.4.3.6. Atesty:
Do kazdej partii betonu, przed jej wykorzystaniem na budowie, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacq informacje
zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.3.7. Badania materiatéw i mieszanki:
Powinno by¢é zgodne z  wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

1.4.3.8. Ukladanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera
Kontraktu, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych sie znajdowa¢ w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami  przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa. Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod
mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu wszystkie drewniane deskowania nalezy posmarowac
olejem mineralnym wg pkt. 1.2.3.2. SST. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

1.4.3.9. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Inzyniera Kontraktu. Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da
odpowiednich  efektdw koricowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

1.4.3.10. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i
pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera Kontraktu pozwalajagcym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm. Jesli sprzet potrzebny do
betonowania lub przewody w opinii Inzyniera Kontraktu nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania
nie wolno uzywaé przewoddw aluminiowych. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na
opad i do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na korcu kazdej partii.

1.4.3.11. Zageszczanie betonu
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Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

1.4.3.12. Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami . Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz op6zniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialno$ci betonu i unikniecia nierdwno$ci powierzchni po pracach wykoriczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach
zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

1.4.3.13. Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpieczaC zgodnie z wymaganiami producenta. Mieszanki nie wolno ukfadac
na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze
zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

1.4.3.14. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczy$cié az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
$rodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Metody przygotowania zaprawy i
$rodka wigzacego powinny spetiaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkow wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

1.4.3.15. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okre$lonymi wyjatkami) zgode Inzyniera Kontraktu zarzadzajacego realizacja umowy, co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptaciji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma byC wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore $rodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢, przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
$rodkdw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawic¢ je do akceptacji przed przystgpieniem do prac Inzynierowi Kontraktu.

1.4.3.16. Prace wykonczeniowe.

Normalne wykonczenie elementéw konstrukcyjnych - natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skué¢
wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni elementéw muszag by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni - natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢
$rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowaé
tarcie az do usuniecia nieregularno$ci i uzyskania jednolitej powierzchni. PrzetrzeC drobnoziarnistym kamieniem
karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Po wyschnigeciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrzeé
Sciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykofczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni - packa drewniang, kielnig drewniang, itp. Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni
bezposlizgowej. Wystajace krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtdg - ptyty i podiogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢
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sprawdzone przez przytozenie 3-metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebier nalezy je
natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic i ponownie poddac pracom wykoriczeniowym.
Kolejno$¢ prac wykonczeniowych - wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

- studnie betonowe,

- belki podwalinowe,

- stupy i trzpienie Zelbetowe, trzpienie nalezy betonowa¢ po wzniesieniu Scian, stosujac potaczenia ze Scianami na
strzepia proste

- pozostate.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykofczeniowych - betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé
chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, Srodkéw i materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujacych zabrudzenie.

1.4.3.17. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome powinny by¢ wyrdwnane w przypadku wystapienia na ich powierzchni wgtebien,
ktére nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysoko$ci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubo$ci nie powinny przekracza¢ 5mm. Wszelkie defekty wykonania elementow
powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie ,Prace wykonczeniowe”.

Ptaskie powierzchnie elementéw powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom, co do toleranciji:

- nieréwno$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie
przyktadnicg 3m dtugosci pofozong na najwyzszym punkcie.

- wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ mieci¢ w zakresie 10mm. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubo$ciach elementow nie powinny by¢ wieksze niz 5mm i powinny spetnia¢ okre$lone
powyzej wymagania.

1.4.3.18. Pielegnacja betonu.

Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykoniczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.

W przypadku $cian przez caty czas gdy beton podlega pielegnaciji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody | wysychania betonu. Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
stosowany zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnaciji betonu w plytach i wiencach nalezy:

- chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych utrzymywanych w ciggtej
wilgotnosci,

- przykrywa¢ 25mm warstwag mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci,

- stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie,

- jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecno$ci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg
stosowane w przyszto$ci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang, statg wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt
Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2. Materialy

Beton konstrukcyjny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (RBSOOW) # 8, 10, 12 i 16mm, stal zbrojeniowa klasy A-| @
8 i 10mm. Drewno klasy C24, cegta ceramiczna petna klasy 15, zaprawa klasy M5, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia
ftalowa ogdlnego stosowania. Belki prefabrykowane i pustaki dla stropu TERIVA 4/01 o wysokosci konstrukcyjnej 24cm.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet prosty),
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny (sprzet
specjalistyczny).

4. Transport

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w STO .

Samochod cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Transport materiatow - mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajacego
realizacjg kontraktu. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej - beton powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz opOzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Uzycie jakichkolwiek domieszek wymaga
akceptacji wytwércy betonu i Inzyniera Kontraktu

5. Kontrola jakos$ci

Badania skfadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac
systematyczna kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowo$ci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jako$¢ mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymato$ciowych betonu,

- prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcii,.

Kontrola betonu powinna obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach oraz
zawartych w dokumentacji projektowej. Kontrola jakoSci betonu w konstrukcji moze byC przeprowadzona za pomocq
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W
przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac¢ wszystkie wymagane
normami panstwowymi wtasciwosci betonu. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane normg panstwowa oraz ewentualnie inne badanie konieczne do potwierdzenia
prawidtowosSci przebiegu zabiegdw technologicznych. Dokumentacja techniczna kontroli jakoSci powinna zawieraé
wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem.

Kontrola jako$ci sktadnikow betonu

Cement:

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac¢ badania czasu wigzania, statoSci objetosci i wytrzymato$ci na Sciskanie.
Cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem ww. cech, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych, a jego jakosS¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie. W pozostatych przypadkach sg
wymagane badania kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech
fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢
przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:

Dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych wg PN-86/B-06712
obejmujacym oznaczenia:

skfadu ziarnowego, ksztattu ziaren, zawartosci pytéw mineralnych i zawartosci zanieczyszczen obcych. W przypadku, gdy
badania wykazg niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa jest
niedopuszczalne. Biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotno$ci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzac¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Domieszki:

Kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.
Domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a ponadto barwe, stany
skupienia (ptyn, proszek, pasta), termin waznosci.

Kontrola procesu wykonania betonu-
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Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest
specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢ prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlegac parametry, od ktorych zalezy jako$¢ betonu a szczegdlnie:

- temperatura betony dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,

- ci$nienie — w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

- inne wielkosci, ktdrych kontrolowanie przewidujq wymagania technologiczne.

Kontrola jakosci mieszaki betonowej:

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy na
kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Réznica pomiedzy przyjetq konsystencjg mieszanki a
konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji plastyczne;j,

+ 2,0 cm wg stozka opadowego — dla konsystencji potcieklej i ciektej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna byC formowana w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku
prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno si¢ uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci.
Miarg tej szczelnoSci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki .

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie:

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na Sciskanie f;cue, probek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiemie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma. Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jest okre$lony
termin, po ktdrym beton powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzi¢ po 28 dniach.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu:

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujace dane: charakterystyke betonu
(klase), cechy fizyczne, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie f;c.0e, Wyniki badan dodatkowych
(nasigkliwos¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosc), okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu. Dokumentacja
kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji.

Kontroli jakos$ci podlega sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji zelbetowej i elementdw betonowych,
materiatéw, zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jako$ci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robo6t budowlanych z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci okre$lajg SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidtowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

6. Jednostka obmiaru

m — cokoliki,

m? — powierzchnia podtogi na gruncie, deskowania,

m® — objetos¢ fundamentowych belek podwalinowych, $cian fundamentowych, stupow, wiencow, podciagéw, schodow,
wylewek betonowych,

t — zbrojenie

7. Odbiér robét

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy nastepuje odbior koficowy, po przeprowadzeniu odbiordw
cze$ciowych. Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w SST. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
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- harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

- rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg kontraktu,

- sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania,

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.

31



SST 04
IZOLACJE

KODY CPV
45320000 — Roboty izolacyijne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji izolacji przewidzianych zwigzanych z rozbudowg
budynku uzytecznoéci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na ztobek w miejscowosci MScice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t izolacyjnych.

Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji:

-wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i parochronnych)

zabezpieczajacych przed woda, wilgocig gruntowa i parg wodna.

-termoizolacji z uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje

budowlang zatozonych w projekcie budowlanym wymagan cieptochronnych,

-cieptochronnych poziomych i pionowych przegréd zewnetrznych ($cian, stropéw, dachdw).

Ww. postanowienia nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachdw, stropow.

1.3. Zakres robot.

Zakres robGt obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych (pionowych i poziomych) fundamentowych belek
podwalinowych i Scian fundamentowych, podtogi na gruncie, paraizolacje potaci dachowych oraz termoizolacje $cian,
potaci dachowych i stropdw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq
Techniczng (pkt 1.5.).

1.5. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jako$C zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych

[zolacje powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej cze$ci od wody
lub pary wodnej. Izolacje powinny scile przylega¢ do izolowanego podkfadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen. Nie dopuszcza sig taczenia izolacji poziomych i pionowych,
odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz roznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatow
rolowych, jako rdwnorzednych zabezpieczen.

Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.
Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg realizacje, a mianowicie:

- po ukoriczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,
10°C dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno, 15°C dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych
oraz 18°C dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

1.5.2. Wymagania ogélne dotyczace izolacji cieptochronnych

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych, szczegoinie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Poszczegoine zadania dla
brygad montazowych powinny wynika¢ z harmonogramu robét przedstawionego przez Wykonawce.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym, ktére w czasie
wbudowywania beda chronione przed zawilgoceniem wodg deszczowa lub wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej).
Nie dopuszczalne jest uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na
zawilgocenie. Roboty termoizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢
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wbudowywane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacy z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem budowlanym.
Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowa tak, aby
przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3,0 cm. Ptyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$¢.

Do taczenia materiatéw termoizolacyjnych ze sobg i podtozem mozna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w
zaleznoSci od warto$ci materiatu i rodzaju podtoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajgcych szkodliwie na
materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi. W miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatéw
izolacyjnych pochodzenia mineralnego.

Izolacje termiczng $cian nalezy wykonywaé z rusztowan stojgcych lub wiszacych, ktére powinny by¢ zamontowane
zgodnie z normami i stosownymi przepisami bhp.

2. Materialy

Zastosowane materiaty: folia paroprzepuszczalna, weina mineralna, folia paraizolacyjna, pustka powietrzna, styropian,
folia budowlana, papa termozgrzewalna, lepik smotowy, emulsja asfaltowa, papa asfaltowa na tekturze, roztwor asfaltowy
do gruntowania na zimno, papa smotowa izolacyjna, abizol.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach,
$wiadectwach i atestach oraz SST. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o wktadkach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie
mniejszego niz 0,01 MPa. Nie dopuszcza sie uzywania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej. Stosowanie w
uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajgcych na siebie szkodliwie np. materiatdw asfaltowych ze smotowymi lub
bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych) jest niedopuszczalne. Lepiki i kleje nie powinny
dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostang
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow. Przy zastosowaniu dodatkéw uszczelniajacych do zapraw i
betonow sktad mieszanek powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych dodatkéw na czas
wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i betonéw. Wykiadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do
zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mie¢ wigkszej nasigkliwosci niz 6 % wagowo. Tasémy nakrywajace
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow o dostatecznej wytrzymatos$ci na zginanie i rozcigganie,
szczelnych i tatwych w taczeniu miedzy sobg np. z blachy miedzianej, tasmy PVC, gumy, blachy stalowej ocynkowane;.
Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany
przez producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowg,

- matq wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzq trwatoscig i niezmiennoécig wiasciwosci technicznych przed uptywem czasu,

- odpornoscia na wplywy biologiczne oraz preparaty chemiczne, z ktdrymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego
oraz wymagang odporno$¢ ogniowa. Dostarczanie, przyjmowanie, sktadowanie i odbiér materiatéw termoizolacyjnych
powinny by¢ zgodne z ogolnymi zasadami. Materiaty te powinny byC dostarczane na budowe wraz ze stosownymi
dokumentami dopuszczajgcymi ich stosowanie w budownictwie. Nalezy je sktadowa¢ na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robédt rozbidrkowych powinien byé dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robét izolacyjnych powinien odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i wytrzymato$ci. Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju
wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatow. Zastosowany sprzet podlega akceptacii Inzyniera Kontraktu.

4. Transport
Wymagania ogoine dotyczace transportu podano w STO
Reczny i samochodem samowytadowczym.

5. Kontrola jakosci
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Polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét oraz sprawdzeniu braku zagrozen dla zdrowia lub Zycia ludzi na
miejscu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w pkt... Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu potwierdzenia, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt budowlanych z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwo$ci okreslajg SST, normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw Inzynier Kontraktu ustali zakres kontroli konieczny do zapewnienia prawidlowego wykonywania
robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane materiaty,
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub
znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez ww. dokumentéw nie bedg dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z projektem
budowlanym oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktdrych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg
wymaganiom norm, $wiadectw czy atestow. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdw przeterminowanych.

6. Jednostka obmiaru.
- m? — powierzchnia izolacji,

7. Odbiér robét.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem warunkami SST, wystepowania
ewentualnych uszkodzen, w przypadku wystapienia parcia wody z zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia
konstrukcji dociskowej lub grubo$ci warstwy dociskowej oraz jej zgodno$ci z projektem budowlanym.

Z odbioru wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna byé zawarta ocena jakosciowa wykonanego
zabezpieczenia. Jezeli w trakcie odbioru rob6t stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, nalezy je
wyszczegolni¢ w protokole odbioru z okresleniem trybu postepowania przy dokonywania napraw i poprawek. W takim
przypadku odbior moze zosta¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej
fragmentu.

Odbioér robo6t termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robot
budowlanych.

W poszczegoinych fazach wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeSciowe, a w szczegdlnosci:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowe;
lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzié, czy zostaly one dostarczone wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi je do obrotu w budownictwie.

Odbiér przygotowanego podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza, a
takze jakoSci wykonania paraizolacii.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie rodzaju i jakosci zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubosci materiatu zastosowane;j izolacji oraz czy nie ulegt on
zawilgoceniu, a takze ciggtoSci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegélnie, gdy zastosowano kilka warstw
ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza. W przypadku stosowania styropianu, sprawdzenie, czy nie styka sie on z
materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalnikéw lub substancii oleistych.

Ostateczny odbior robdt polega na sprawdzeniu wynikéw odbiordw czesciowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

8. Podstawa ptatnosci.
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane.
Polskie normy.
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SST 05
ROBOTY MUROWE

KODY CPV
45262520-2 — Roboty murowe

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wznoszenia konstrukcji murowych zwigzanych z rozbudowg
budynku uzyteczno$ci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na Ztobek w miejscowosci MScice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt murowych. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres roboét

Wymurowanie $cian zewnetrznych (warstwowych) i wewnetrznych. Wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych
Wykonanie prefabrykowanych i murowanych kominéw dymowych i wentylacyjnych. Osadzenie nadprozy drzwiowych i
okiennych, wykonanie podlewki betonowej. Drobne roboty murarskie — osadzanie oscieznic drewnianych i metalowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Zasady prowadzenia robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy protokolarnie odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami SST. Ponadto przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzié
wymiary oraz katy skrzyzowan i cian fundamentowych.

Marka i sktad zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlanej. Przygotowanie zapraw
do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawy nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogty
by¢ wbudowane mozliwie wczesni8e po jej przygotowaniu. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych
nalezy stasowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wéd stonych, z gruzu ceglanego
lub betonowego, zuzli itp. Jest niedopuszczalne. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.
5.3.1. ppkt b) SST Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonania w warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin do pionu i do sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otwordw, itp. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonac
mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw
poszczegblnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4,0 m dla muréw z cegty
i 3,0 m dla muréw z blokéw i pustakdéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé
strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 4,0 lub 3,0 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne. Cegty lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych
na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i
klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy
zawsze wykonywac na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) moga by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig w
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temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy. W
przypadku przerwania rob6ét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie muréw folig lub papa. Przy
wznawianiu rob6t po dituzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

2. Materialy

Bloczki z betonu komdrkowego odmiany 600 grub. 24, 12 i 6cm, zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MP, cegla petna,
elementy prefabrykowane kominéw wentylacyjnych, stal RB 500W (nadproza prefabrykowane, podciagi, stupy, trzpienie,
wience), siatka gieto-ciggniona,

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli ustala Inzynier Kontraktu z porozumieniu z kierownikiem budowy.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny,
pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STO .
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna

5. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby zostaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz na sprawdzeniu ich wtasciwosci technicznych. Przypadku braku dokumentow potwierdzajgcych ich
jako$¢ lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie spetniajg wymagan SST Wykonawca przeprowadza, na
wiasny koszt, badania makroskopowe, a w razie potrzeby laboratoryjne. O wynikach przeprowadzonych badan informuje
niezwtocznie Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy jej sktad uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru,
odnotowa¢ go w dzienniku budowy oraz kontrolowa¢ marke zaprawy i jej konsystencje w sposob podany w obowigzujacej
normie.

Sprawdzenie jakosSci cegiet, pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odno$nymi normami. Nie dopuszcza sieporot

materiatow nie majacych atestow stwierdzajacych ich jakosc¢.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Mury z bloczkdw z betonu komdrkowego i pustakdéw ceramicznych powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami normowymi oraz warunkami niniejszej SST. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardéw
murdw z cegly i bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla murdw nie spoinowanych,

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw
niespoinowanych,

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokos¢ 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na wysokos$¢ 1 kondygnacji — 6,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 10,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej wysokosci $ciany — 20,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugo$ci budynku — 15,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 30,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru nad stropem:

na dtugosci 1,0 m — 1,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 2,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej diugosci budynku — 10,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 20,0 mm dla muréw niespoinowanych,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1,0 m — 3,0 mm dla muréw spoinowanych oraz 6,0 mm dla muréw niespoinowanych,

na catej dtugo$ci Sciany — brak wymagan,

- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle oscieznicy dla otwordw o wymiarach:
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do 100,0 cm - dla szeroko$ci +6,0 mm/-3,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych oraz dla wysoko$ci
+15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych

powyzej 100,0 cm — dla szerokosci +10,0 mm/-5,0 mm dla murdw spoinowanych i murdw niespoinowanych oraz dla
wysokosci +15,0 mm/-10,0 mm dla muréw spoinowanych i muréw niespoinowanych.

6. Jednostka obmiaru.
m? — powierzchnia $cian
m — dtugo$¢ kanatow kominowych

7. Odbidr

Whyniki odbioru materiatow i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywaé do dziennika budowy.

Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie odbioréw czesciowych, przegladu, wpiséw do dziennika budowy
i sprawdzeniu wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowa.

8. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z kontraktem.

9. Przepisy zwiazane.
Polskie Normy.
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SST 06
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KODY CPV

45.26.00.00 — Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261320 - Kladzenie rynien

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem opracowania sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekarskich zwigzanych
z rozbudowg budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na Ztobek w miejscowosci Mscice,.
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoci umozliwiajace
wykonanie i odbiér robot pokrywczych dachéw, robdt dekarsko-blacharskich niezbednych przy wykonywaniu pokry¢
dachowych oraz ich odwodnien. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze robot ww. robot, a w szczegolnosci:

- przy odbiorze materiatow przeznaczonych do robét;

- przy ocenie jako$ci podktadow i podtozy, na ktérych zostang utozone pokrycia i izolacje oraz przy wykonywaniu tych
robot i ich odbiorach czesciowych i koricowych;

- przy wykonywaniu pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich i uszczelnien.

1.3. Zakres robét.
Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng angobowang ptaskg z zamkami. Wykonanie i montaz rynien i rur spustowych.
Wykonanie obrébek blacharskich komindw i murkdw oraz nasad wentylacyjnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng (pkt 1.5.).

1.5. Zasady prowadzenia roboét.

1.5.1. Pokrycia dachowka

Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachowka.
Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robot

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
e deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,
wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach
wykonanie kominéw i nasad kominowych,
otynkowanie lub spoinowanie komindw,
osadzenie masztdéw, ndzek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,
e wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

[ ]
Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych.
Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek ceramicznych sg nastepujace:
— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o0 20 mm ,
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— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach;

— faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

—  wprzypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywa¢ z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowg
wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

— podktad z fat powinien by¢ dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna pofaci z fat powinna by¢ na tyle rdwna, by przes$wit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachdwka
Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze nie nizszej niz
5°C, utrzymujacej sie przez catq dobe. Roboty przy uktadaniu dachdwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepujg opady atmosferyczne.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachdéwka

—  Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg diugo$cig do okapu.

- Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugo$ci 1 metra i 30 mm
na catej diugo$ci rzedu.

—  Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomocq poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

— Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone
na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

— Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

— Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe.

—  Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowe; i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 ¢cm, zakoficzonym rabkami
lezacymi, wechodzacymi pod dachowke.

- Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN61/B10245.

- Szczegdty dotyczace montazu stosowaé zgodnie z wytycznymi dla danego rodzaju dachéwki.

1.5. 2. Obroébki blacharskie w pokryciach dachowych.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-
0,6 mm.

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami papy przy
pochyleniu potaci dachowej wiekszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrébek blacharskich nie
nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ taczone miedzy sobg na rabki lezace podwojne.

Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane
w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrobki
dwuczesciowej.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpiecza¢ obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.
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Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

1.5.3. Rynny dachowe.

Rynny dachowe nalezy wykonywaé z PVC.

W zaleznosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z
ptaskownika metalowego o nastepujgcych wymiarach:

4x25 mm - przy pochyleniu pofaci mniejszym niz - 80% - oraz Srednicy rynny do 180 mm,

5x25 mm - przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

5x30 mm - przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowe;j.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwom gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Odlegto$¢ miedzy uchwytami
powinna wynosi¢ 50-80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na gteboko$¢ rowng, grubosci ptaskownika
metalowego.

W przypadku gdy rynna dachowa umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawiaC na obrobce blaszanej gzymsu, mocujac za pomocg szpilek blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,3%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewnetrzny w najwyzszym pofozZeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigce;
przedtuzenie potaci.

Rynny nalezy dylatowaC. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odlegtos¢ miedzy
sasiednimi rurami spustowymi.

Potaczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito
W rure spustowa.

1.5.4. Rury spustowe

Rynna w bezokapowym systemie montowany w strefie ocieplenia. System sktada sie rynny stalowej, cynkowane;j i
pokrytej warstwg polimerowg o prostokatnym profilu szeroko$ci 125mm i rury spustowej z PVC-U o wymiarze 70x80mm.
Rura spustowa znajduje sie w warstwie ocieplenia, natomiast rynna ukryta jest za systemowg maskownicg w kolorze
pokrycia dachowego. System rynnowy stosowac jako kompletny z uwzglednieniem wytycznych montazowych dostawcy
zastosowanego systemu.

1.5.5. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegéino$ci nalezy zwrdci¢ uwage na wyniki badan psychotechnicznych w
zakresie wystepowania zawrotow gtowy, padaczki, leku przestrzeni itp., ktére wykluczajg mozliwo$¢ zatrudnienia przy
robotach pokrywczych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych
czynnosci.

Przed rozpoczeciem rob6t izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w
zalezno$ci od wykonywanych czynno$ci - w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapdéw oraz na dachach o pochyleniu potaci powyze;
30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia poreczy wzdiuz
okapow i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

Robdét pokrywczych na dachu nie wolno wykonywaé podczas mgly i silnych wiatrow.

Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywa¢ sie w miejscach oddalonych co najmniej 50 m od
zabudowan drewnianych i magazynéw materiatéw tatwo palnych. Stanowiska podgrzewania-mas bitumicznych powinny
by¢ wyposazone sprawny sprzet przeciwpozarowy, np. gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek.

Kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta masg
bitumiczng nie powinno przekraczac¢ 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo
mieszana, a kociot chroniony przed mozliwoscig dostania sie do niego wody.

Nabieranie goracej masy z kotta powinno sie odbywaé specjalnymi czerpakami osadzonymi na dtugim trzonku, a nie
bezposrednio wiadrem. Nie dotyczy to kottdw z zaworami czerpalnymi lub ttoczacych rozgrzang mase na dach.

W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu nalezy stosowaé kotty podgrzewane elektrycznie lub olejem
napedowym, a miejsce pod kottem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Do przenoszenia goracej masy bitumicznej, nalezy stosowac wiadra lub inne, pojemniki zamykane pokrywa, przy czym
ich wypetnienie nie powinno przekracza¢ 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie z wiadrem
wypetnionym goracg masa bitumiczna.
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Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢ przeprowadzone
wylacznie przez zanurzenie pojemnika z masg do goracej wody. Ogrzewanie pojemnika otwartym ogniem jest
niedopuszczalne.

2. Materialy
e dachdwka ceramiczna angobowana ptaska z zamkami

e Blacha dachowkowa, stalowa powlekana poliestrem.

e Rynna w bezokapowym systemie montowany w strefie ocieplenia. System sktada sie rynny stalowej,
cynkowanej i pokrytej warstwa polimerowg o prostokatnym profilu szerokosci 125mm i rury spustowej z PVC-U
0 wymiarze 70x80mm. Rura spustowa znajduje sie w warstwie ocieplenia, natomiast rynna ukryta jest za
systemowg maskownica w kolorze pokrycia dachowego. System rynnowy stosowaé jako kompletny z
uwzglednieniem wytycznych montazowych dostawcy zastosowanego systemu.

3. Sprzet.

Sprzet do wykonania robét rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji rob6t i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, faty, drabiny.

4. Transport.
Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST0. Samochodowy i reczny.

5. Kontrola jakosci.

Jezeli w czasie odbioréw czeSciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokry¢ i obrobek dadza wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia wielowarstwowego mozna uzna¢ za zgodne z niniejszg
SST i dopusci¢ do wykonywania dalszych warstw pokrycia lub do odbioru koricowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich czes¢ nalezy
uznac za niezgodne z niniejszg SST.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t pokrywczych za niezgodne z SST inspektor nadzoru robét budowlanych
dokonujacy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robot z SST.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu odebranego fragmentu robdt do dalszej realizacji lub do odbioru
koricowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw cze$ciowych powinny by¢ umieszczone
w protokole lub dzienniku budowy.

6. Jednostka obmiaru.
m? - pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych

7. Odbiér robét.
Odbiory robét pokrywczych powinny obejmowac odbiory czesciowe (dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robdt pokrywczych) oraz odbiér koncowy (dokonywany po wykonaniu catoci pokrycia na dachu lub
cato$ci pokrycia na okre$lonym fragmencie dachu).
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu,
- doktadno$ci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
- jako$ci zastosowanych materiatdw,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadno$ci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koricowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni
uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel inwestora. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢
wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacije techniczng i dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je szczegétowym ogledzinom
lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone ogledziny i
badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejsza SST. W przypadku gdy
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chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢ odbieranych rob6t pokrywczych
lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszg SST. W razie uznania cato$ci lub
czesci robot pokrywezych za niezgodne z niniejszg SST, komisja dokonujgca odbioru robét powinna dokfadnie ustalic,
czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadzg do zgodno$ci rob6t z wymaganiami niniejszej SST.

7.1. Odbior podtoza i podktadu.

Badania podtozy lub podktaddéw nalezy przeprowadzaC w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o diugo$ci 2 m lub za
pomocq szablonu i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do
tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m. Prze$wit
miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci.

Sprawdzenie szerokosci szczelin w stykach z desek lub w stykach z ptyt pilsniowych albo ptyt warstwowych nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny albo pomiar z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie przekroju fat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadza¢ przez pomiar za pomocq
miarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat lub ptatwi nalezy przeprowadzaé¢ przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej lub faty kontrolne;
albo tadmy z dokfadno$cig do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego potozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomicy oraz faty kontrolnej o
diugosci 3 m.

Sprawdzenie przybicia lat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez
prébe oderwania faty od krokwi.

Sprawdzenie oparcia lub zamocowania ptatwi nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, a w przypadkach watpliwych
przez prébe sprawdzenia stabilnosci ptatwi.

Sprawdzenie wielko$ci otworéw po sekach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny i pomiar Srednicy otworéw z
dokfadnoscig do 2 mm.

Sprawdzenie szerokosci szczelin i przesuniecie stykdw plyt pilsniowych nalezy przeprowadzaé wzrokowo.

Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu (np. katomierza z poziomnica lub
pionem murarskim) lub przez obliczenie. Doktadno$¢ pomiaru jest istotna tylko przy matych pochyleniach potaci (ponize;
5%) i powinna by¢ wykonana z doktadno$cig do 0,5%. Doktadnos¢ pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach
odwadniajgcych powinna wynosi¢ ok. 0,1%.

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych powinien by¢ wykonany z doktadnoscig + 10 ¢cm, a szeroko$¢ szczelin + 2
mm.

Prawidtowos¢ osadzania w podtozu wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, a oddalenie osi koryta
odwadniajacego od Sciany lub osi wpustu od czofa koryta nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig + 5 cm.

Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi wpustu wzgledem osi koryta odwadniajacego nie powinna by¢ wieksza niz £ 10
mm. Obnizenie powierzchni wlotu wpustu (wlotu korpusu wpustu osadzonego w podtozu) wzgledem najnizszego punktu
koryta nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm, a przewyzszenie wlotu wpustu wzgledem powierzchni dna koryta w tym
miejscu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady
nalezy uznac za zgodne z niniejsza SST i dopusci¢ do wykonywania na nich pokry¢ dachowych.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane podtoze lub podktad nalezy uzna¢ za
niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podtoza lub podkiadu w catosci lub czesci za wykonane niezgodne z wymaganiami niniejszej SST
nalezy ustali¢, czy niezbedne jest catkowite lub czeSciowe odrzucenie wykonanych robét i nakaza¢ ponowne ich
wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadzg do zgodnoSci rob6t z wymaganiami warunkdw technicznych.
Decyzje w tej sprawie podejmuije inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba przez niego upowazniona.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podioza lub podktadu do wykonywania robét pokrywczych powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

7. Odbidr robét pokrywczych

7.2.1. Wymagania ogélne

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kor\cowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakofczeniu rob6t, po deszczu,
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Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

— dokumentacje techniczna,

— zapisy stwierdzajace dokonanie odbiordéw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapiséw w dzienniku budowy:

— czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych,

— czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

— czy zostaly spetnione warunki wykonywania rob6t - zgodne z niniejszg SST oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy.

7.2.2. Odbidr pokrycia

o Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachoéwek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkq milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktaddéw. Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone niniejszej specyfikacii.

« Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia. Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach,sposrdd szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

« Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach. Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.

«  Sprawdzenie prawidtowo$ci pokrycia kalenic grzbietéw. Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utoZenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacii.

o Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zlewdw (koszy). Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocq ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelnosci

o Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich. Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN61/B10245 oraz odpowiedniej specyfikaciji techniczne;.

e  Sprawdzenie réwno$ci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7.2.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z rozdziatem obrobki blacharskie wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, $wietliki, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami rozdziatu obrobki blacharskie w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkow (przekroju, zaktadow, nitowania oraz
lutowania) i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich spadku
podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przediuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢
dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdw. Zaleca sig takze - przy dachach
o0 duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywa¢ do
rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzng krawedzig rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami rozdziatu obrébki blacharskie w zakresie
wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach,
spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie maja peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢
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przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktdre nalezy wykonaC za pomocg pionu murarskiego i
przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie Normy.
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SST 07
ROBOTY WYKONCZENIOWE

KODY CPV
45410000 - Tynkowanie
45442100-8 — Roboty malarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania i odbioru:

—  tynkéw wewnetrznych,

- podtdg i posadzek,

- $ciennych oktadzin wewnetrznych,

- malowania wewnetrznych powierzchni,

zwigzanych z rozbudowg budynku uzyteczno$ci publicznej — przedszkola o czes¢ przeznaczong na Ztobek w miejscowosci
Mscice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych - na réznym podtozu, z réznych zapraw, majacych cel ochronny i
dekoracyjny,

- podtog i posadzek,

- rob6t oktadzinowych wykonywanych na powierzchni podtoza (Scianach, filarach, stropach itp.),

- rob6t malarskich obejmujgcych malowanie uproszczone, zwykte i doborowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych, recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu farb dajgcych sie rozcienczyé wodg lub nie
rozcieficzalnych w wodzie,

1.3. Zakres robot.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne lub gipsowe obejmuja: przygotowanie podioza na Scianach wewnetrznych,
wykonanie podktadu odsalajacego, wykonanie tynku wewnetrznego, malowanie wnetrz poszczegélnych pomieszczen.
Malowanie $cian farba emulsyjna.

Tynki zewnetrzne na siatce z tworzywa sztucznego obejmujg: przygotowanie podioza na $cianach zewnetrznych,
mocowanie styropianu na zaprawie klejowej, utozenie siatki z wiokna szklanego w zaprawie klejowej, wykonanie tynku
zewnetrznego barwionego.

Podtogi z ptytek terakotowych na podktadzie cementowym, wyktadziny PVC— wg zestawien pomieszczen.

Okfadziny wewnetrzne na Scianach — ptytki ceramiczne (wykaz pomieszczen wg projektu budowlanego).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq
Techniczng .

1.5. Zasady prowadzenia robét.
1.5.1. ROBOTY TYNKOWE.

1.5.1.1. Uwarunkowania ogdlne przystapienia do wykonywania robét tynkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble, o ile sgq wstawiane w nie otynkowane wneki. W uzasadnianych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie
osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu
surowego.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur’. ITB, Warszawa 1988. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny
odpowiedni sposob. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

1.5.1.2. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z elementéw ceramicznych.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza. Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe
wystajacq ze spoin. Dolne pdtki belek stalowych powinny byé osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10-procentawym roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢é woda.

W przypadku zastosowania w murze cegiet z rozbiérki nalezy:

- wyku¢ cegly przesiakniete sadzg z przewoddw tynkowych i uzupetni¢ mur cegtami nowymi,

- oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami,
recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczysci¢ je z pytu i kurzu. Podtoze stare zaleca sie nacig¢ w sposob podany
jw. nawet w przypadku stosowania desek nie struganych. Elementy prefabrykowane powinny byé czyste; niepalace i
pozbawione $ladéw smardw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica., Dozwolone sg drobne raki. Niedopuszczalna
jest tuszczaca sie zendra na powierzchni prefabrykatow. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie
nawilzany woda.

Podtoze metalowe.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano-
ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podioza. Elementy i siatke nalezy uprzednio
oczy$ci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwhlaszcza ttustych), a w przypadku tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno byé zabezpieczone przed korozjg. Siatka stanowigca samodzielne
podioze. powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub
pretami stalowymi.

1.5.1.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

Materialy do wykonywania tynkéw

Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w Polskich Normach. Glina stosowana do tynkéw powinna
zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna za$ mie¢ obcych zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu lezakowa¢ przez okres
zimowy w hatdzie na otwartym powietrzu. Gline nalezy co najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg do konsystencii
ciektej; a przed dodaniem do zaprawy usung¢ nadmiar wody i dodawa¢ w postaci zawiesiny (0 konsystencji geste;
$mietany). Mozna réwniez dodawac gline w postaci proszku.

Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normowe przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o Srednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich
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Zaprawe wapienng, zaprawe cementowo-wapienng, zaprawe gipsowa i gipsowo-wapienna, zaprawe cementowq oraz
zaprawe cementowo-gliniang nalezy przygotowywa¢ w sposéb podany w rozdz. 9 t. | cz. 4 Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét Wydawnictwo Arkady.

Do zaprawy gipsowo-wapiennej przeznaczonej do wykonywania sztucznych sklepien i gzymséw nalezy dodawaé
ponadto klej skdrny i sier§¢ bydleca lub klej i widkna syntetyczne wg uprzednio sprawdzonej receptury.

Zaprawe gipsowg nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody matymi porcjami. Wskaznik
wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6-0,7. Do zapraw gipsowych mozna stosowaé nastepujace opdzniacze czasu
wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

—  wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5-20% gipsu,

- klej skorny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej w ilosci wagowej 0,5-2% gipsu.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych
Do tynkdéw jednowarstwowych zalicza sie:

a) surowe rapowane,

b) surowe wyrdwnywane kielnia,

C) surowe $ciggane pacg,

d) surowe pedzlowane,

e) zacierane na ostro,

f) pocienione - na prefabrykatach,

g) zacierane z zaprawy gipsowej.

Tynki jednowarstwowe wymienione w ppkt od a) do d) nalezy wykonywaé jako tynki wewnetrzne na strychach, w
piwnicach oraz w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na Scianach szczytowych i Scianach budynkow
gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg ppkt €), ) moga by¢ wykonywane na podiozu betonowym, z desek
struganych lub na elementach prefabrykowanych, zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Tynki wg ppkt g) -
jedynie jako tynki wewnetrzne.

Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo wapiennej lub cementowej, narzucajac jq kielnig
réwnomiernie na tynkowang powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie migdzy sobg, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywa¢ w sposéb podany jw., wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za
pomoca kielni.

Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywa¢ w sposob podany jw., z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy z
miekkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

Tynki pedzlowane nalezy wykonywac w sposob podany jw., z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa rozprowadzong
pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyrdwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Tynki pocienione nalezy wykonywaé na elementach prefabrykowanych w sposéb podany jw.

Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywac na réznych podfozach z czystej zaprawy gipsowej z gipsu
budowlanego z dodatkiem opézniacza wigzania, o konsystencji w chwili zarobienia odpowiadajacej 9-10 ¢cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawe nalezy wyréwnac pacq i zatrze¢ przed malowaniem packg
metalowa, pod tapetowanie - packq drewniana.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:

—  tynkrapowany 12" mm,

- tynk wyréwnany kielnia, $ciagany paca i pedziowany 10*.s mm,

—  tynk zacierany na ostro i pocieniony 5+3 mm,

- tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10, mm.

—_——— =

Wykonywanie tynkéw dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach,

na innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowac w przypadku
wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat. Ill). Marka zaprawy na
narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonow
kruszywowych lub z betonow komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencii
odpowiadajacej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Obrzutka na
podiozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1 : 1 : 2, gliniano-cementowe;
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1 : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajac jg do
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podtoza. Grubos¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm. Na podtozu z gestej siatki naciagnietej na,
drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugq strone siatki. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacgy
przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

—  wapienne - z wapna lasowanego, 0 odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1 :4,1: 3 lub 1: 2, albo wapna
hydratyzowanego - 1: 3,

—  gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy tynkowaniu stropéw - do
30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5 : 5,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3: 4,

—  cementowe; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1 : 3,

- cementowo-gliniane; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2,5 : 10, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:1,5: 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podiozu z nienasigkliwego kamienia famanego 4-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie
zacierajac packg drewniana. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykoriczonych elewacjach i we

wnetrzach, przy czym na narzut i gtadZ tynkow zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych
trojwarstwowych tynki o szczegolnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi
(kat: 1V), a jezeli ponadto gtadZ jest zacierana packg obtozong filcem tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IVf). Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi tzw. tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych. Obrzutke we wszystkich odmianach tynku nalezy wykonywa¢ wg SST p. 4 rozdziatu
,Wykonywanie tynkow dwuwarstwowych”.

Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ wykonywany wg SST p. 4 rozdziatu ,Wykonywanie tynkéw
dwuwarstwowych”, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i IV f nalezy stosowa¢ dodatkowo
-wyrownujace pasy lub listwy. Narzut tynkéw wypalanych nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1 : 2. Marka
zaprawy zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz zastosowanej na obrzutke. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gfadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3,1:2,5lub 1:2),

b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w stosunku do
objeto$ci wapna,

c) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 1 : 4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1: 2.

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1: 2.

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadZ nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniang. Do wykonywania gtadzi
tynkéw trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowaé bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o prze$wicie 0,25 mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packq drewniang lub metalowa. Przy wykonywaniu tynkow
doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwigzaniu pociagnaé rzadka ttusta zaprawa i starannie zatrze¢ powierzchnie
packg obtozong filcem.

Gtadz tynku wypalanego nalezy wykonywac po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierajac jq packami stalowymi lub
z blachy miedzianej. Jednoczes$nie nalezy posypywac zacierang powierzchnige mieszaning cementu i piasku przesianego
przez sito 0 oczkach 0,25 mm, a w koricowym etapie pracy - samym cementem ze skrapianiem powierzchni wodg. Nie
dopuszcza sig dosypywania do cementu zmielonego grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania potysku i ciemnego zabarwienia
tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynkdw zwyklych

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujaca:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne, wykonywanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.
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Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezpo$rednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka - cement : ciasto - wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1 : 9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1 : 3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

- gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1 : 1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13
cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy
zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosic¢ nie mniej niz
2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza - stosowaé zestaw
tynkarski ze sprezarka. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegtos¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 ¢cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy $cigga¢ pacq drewniang. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami; przy
czym przerwy migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami.
Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Tynki pocienione, systemy docieplen
Wykonanie polega na mocowaniu do $ciany od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktorym izolacje

stanowig, ptyty z wetny mineralnej, a warstwa elewacyjna jest w postaci cienkiej wyprawy tynkarskiej z podktadem
zbrojonym tkanina szklana.

1.5.1.4. Suche tynki

Osadzanie plyt gipsowo-kartonowych na $cianie murowanej

Zaleca sie, aby w przypadku, gdy ,surowa” $ciana przeznaczona do obtozenia ptytami ma odchytki do 20 mm/m,
zniwelowa¢ nieréwnoséci przed montazem ptyt. Mozna to osiggna¢ zamocowujgc na powierzchni Scian gipsowe marki
kontrolne w rozstawach wynikajacych z szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki powinny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wtasciwego montazu
piyt.

Piyty przeznaczone do przyklejania uktada sie strong licowg do podtogi w miejscu ich zamontowania. Na tylng strone
ptyty naktada sie placki zaczynu gipsowego w odstepach od 30 do 35 cm. Grubo$¢ natozonych plackéw powinna byé
troche wieksza niz grubos¢ wykonanych marek. Po natozeniu plackéw ptyte podnosi sie i lekko dociska do $ciany oraz
dosuwa do krawedzi zamontowanej pityty. Do dokiadnego zlicowania ptyty montowanej z elementem wczesnie
zamontowanym nalezy doprowadzi¢ poprzez opukiwanie gumowym miotkiem za posrednictwem prostej laty aluminiowej
o0 przekroju prostokatnym 18 x 100 mm i dtugosci 250 mm. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie
dtuzszymi krawedziami.

Zamiast marek oporowych mozna zastosowa¢ pionowe i poziome pasy kierunkowe szerokosci 100 mm. Pasy mogg by¢
wykonane z przycietych ptyt, mocowane zaczynem gipsowym.

W przypadku Scian réwnych, o odchyice lica do okoto 3 mm/m, mozna stosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaczynu gipsowego. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca, rozgarnia sie ja po
powierzchni ptyty pacg z zabkami. Warstwa klejaca powinna by¢ roztozona pasami wzdtuz ptyt, a nastepnie docinigta do
podioza.

Nie dopuszcza sie mocowania ptyt do stropéw zaczynem lub klejem gipsowym.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do fat drewnianych lub listew

Uktadanie ptyt na suficie rozpoczyna sie od naroznika pomieszczenia. Wkrety mocujace piyty nalezy rozmieszczaé
wzdtuz wzajemnie prostopadtych krawedzi, rozpoczynajac od naroza piyty, aby uniknaé powstawania w niej zbednych
naprezen i pofatdowan. Do mocowania ptyt nalezy uzywa¢ wkretéw ocynkowanych. W czasie montazu ptyta powinna byé
dobrze docisnigta do konstrukcji. Przy montazu sufitow powinno sie uzywac specjalnych podno$nikéw lub podpér.

Spoinowanie i szpachlowanie
Widoczne po zamontowaniu krawedzie ptyt oraz tby wkretow nalezy zamaskowaé gipsem szpachlowym lub masa

szpachlowa. Przed przystgpieniem do gipsowania nalezy spoiny zazbroi¢ taSma perforowang z materiatu wtoknistego lub
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papieru. Tadme nalezy dokfadnie wcisng¢é w $wiezo natozong mase oraz pokry¢ wyciSnigta spod niej masg. Po
stwardnieniu spoine nalezy wyszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Naroza zewnetrznych $cian z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpiecza sie przed uszkodzeniami, uzywajac naroznikow
metalowych lub tasmy naroznikowej papierowej wzmocnionej. Po wstepnym przymocowaniu elementow
zabezpieczajacych krawedzie pokrywa sie je dwukrotnie masa szpachlowg i szlifuje.

Sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszone mocuje sie na samono$nych konstrukcjach wykonanych w formie rusztu metalowego Ilub
drewnianego. Ruszt nalezy stabilnie zamocowaC do stropu za pomocg specjalnych tacznikéw. Konstrukcja rusztu
powinna stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podioze dla ptyt. Na ruszt nalezy stosowac profile gigte na zimno z blachy
ocynkowanej lub listwy drewniane.

Na oktadziny sufitowe nalezy stosowaé pityty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 9,5 lub 12,5 mm. W przypadku
wymagan przeciwpozarowych nalezy stosowac piyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej grubosci 12,5 lub 15,0 mm.
Ptyty nalezy mocowa¢ do elementdw no$nych nastepujacymi sposobami:

— poprzecznie krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

—  wazdtuz elementdw no$nych rusztu ptyt utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Zaleca sie poprzeczne mocowanie ptyt do elementéw nodnych rusztu, ze wzgledu na wigksza wytrzymato$¢ na zginanie.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym nalezy stosowaé specjaine gwozdzie lub wkrety,
natomiast na ruszcie stalowym - blachowkrety.

Ruszty drewniane wykonywane sg jako jedno- lub dwuwarstwowe. W przypadku rownego stropu mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy. Rozstawy listew s uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Wymiary listew i dopuszczalne odlegtos$ci miedzy elementami kotwigcymi:

Wymiary listew, mm | Dopuszczalna odlegtos¢ d miedzy elementami kotwigcymi, mm
szerokos¢ e 50 650
grubos¢f | 25 650
szerokos¢ e 50 800
grubos¢ f | 32 800

W przypadku stropu nieréwnego lub w przypadku gdy sufit ma by¢ obnizony stosuje si¢ ruszt podwéjny.
Wymiary listew no$nych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy listwami gtéwnymi:

Wymiary listew nosnych,  mm | Dopuszczalna odlegto$¢ d miedzy listwami gidwnymi, mm
szeroko$¢ e 50 650
grubos¢f | 25 650
szeroko$¢ e 50 800
grubos¢ f | 32 800

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalna odlegtos¢ miedzy elementami kotwigcymi w rusztach dwuwarstwowych
mocowanych bezposrednio do stropu:

Wymiary listew no$nych, mm | Dopuszczalna odlegto$¢ a miedzy elementami kotwigcymi, mm
szeroko$¢ b | 63 1100
grubos¢c | 38 1100

Ruszt stalowy powinien mie¢ konstrukcje z profili nosnych o wymiarach 60 x 27 x 0,6 mm oraz z profili przejSciowych o
wymiarach 27 x 28 x 0,6 mm. Ruszt nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg wieszakdw. Zasadnicza konstrukcja rusztu
sufitowego obnizonego powinna by¢ wykonana jako dwuwarstwowa. W pomieszczeniach diugich i waskich nalezy
stosowac ruszty pojedyncze.

1.5.2. PODLOGI | POSADZKI

Posadzki z plytek ceramicznych
Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie nie

mniejszej niz 12 MPa lub innych mocnych, sztywnych i stabilnych podkfadach. Podktad nalezy oczysci¢ z pytu oraz z
tuszczacych sie czesci. Podtoga powinna posiada¢ niezbedne spadki wyrobione w podktadzie lub podtozu.

Do uktadania posadzek z plytek ceramicznych na zaprawie cementowej mozna przystapi¢, gdy temperatura w
pomieszczeniu nie jest nizsza niz 5°C. w przypadku zaprawy na kitach krzemianowych lub z zywic syntetycznych 15°C.
Piytki nalezy przykleja¢ do podktadu zaprawa cementowg klasy 10 lub gotowa zaprawg klejowg rozprowadzang na
podkiadzie pacq zebata. Grubos¢ warstwy zaprawy nalezy przyjmowac stosownie do jakosci podioza i wielko$ci ptytek
(im wigksze wymiary ptytek, tym grubsza warstwa kleju).
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Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaC od utozenia poziomowanych reperdw, stuzacych do wyznaczania i kontroli
ptaszczyzny posadzki. Jako repery nalezy stosowac¢ tymczasowo pojedyncze plytki. Powierzchnia posadzki powinna byé
pozioma lub tworzy¢ spadek podiogi w okreslonym kierunku. Ptaszczyzne podtogi nalezy wyznaczyé za pomocq taty
drewnianej dtugo$ci 2,0 m i poziomicy. tate nalezy oprze¢ na dwéch sagsiadujacych ze sobg reperach-ptytkach, a ich
potozenie nalezy regulowaé poprzez wciskanie w zaprawe, az do uzyskania poziomu. Po wyznaczeniu potozenia
ptaszczyzny posadzki nalezy utozy¢, co kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe, prostopadie do pierwszego rzedu,
utozonego wzdtuz naciagnietego sznura. Ptaszczyzne paséw kierunkowych nalezy kontrolowaé tatg opartg na ptytkach-
reperach, a ptaszczyzne pdl — tatg przyktadang na ptytki paséw kierunkowych. Ptytki utozone na warstwie zaprawy nalezy
wyréwnaé poprzez lekkie postukiwanie miotkiem przez fate potozong na kilku ptytkach. Posadzka z plytek powinna byé
na cafej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1-2 mm (w zalezno$ci od wymiaréw ptytek). W celu
uzyskania réwnych spoin nalezy stosowaé krzyzyki dystansowe odpowiedniej wielkosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystapi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek na zaprawie cementowej lub po czasie okre$lonym przez producenta
zaprawy klejowej. Spoiny nalezy wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg o proporcjach 1:1\ 1:2 z drobnym piaskiem lub
gotowymi masami spoinowymi odpowiednio dobranymi do grubo$ci spoiny i przeznaczenia posadzki. Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo, a dopuszczalne odchylenie linii prostej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nierbwnosci powierzchni posadzki z ptytek ceramicznych, mierzone jako
prze$wity miedzy dwumetrowg tatg a posadzka, nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2 mm na catej dtugosci taty i £5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac nalezy niezwiocznie usuwac wilgotng gabka.

Posadzki uktadane na zaprawie po umyciu wodg dodatkowo nalezy zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego lub gotowymi
preparatami do zmywania zanieczyszczen.

Posadzke przy Scianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z przyklejonych ksztattek cokotowych lub przycietych ptytek.

1.5.3. ROBOTY OKLADZINOWE

Warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych

Okfadziny wewnatrz budynku mozna wykonywa¢ po:

—  wykonaniu rob6t budowlanych, jak: wykonanie podioza posadzki, osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,
szaf Sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

- wykonaniu rob6t tynkowych oraz robét malarskich na powierzchniach $cian, na ktérych nie bedzie wykonywana
oktadzina,

- wykonaniu rob6t instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elekirycznych i centralnego ogrzewania), z
wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu rob6t podtogowych bez zamocowania listew przypodtogowych (tylko w przypadku oktadzin
przyklejonych) z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Wymagania dla materiatéw oktadzinowych ceramicznych
Plytki ceramiczne elewacyjne moga mie¢ powierzchnie licowg gtadka lub reliefowa, szkliwiong w catosci lub czesciowo, a

powierzchnie montazowq (powierzchnig styku oktadziny z podtozem) — zeberkowana. Powinny by¢ mrozoodporne, a ich
nasigkliwo$¢ powinna by¢ w granicach 2 — 8 %.

Ptytki klinkierowe Scienne powinny mie¢ Scisty, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewa solng.
Powinny by¢ mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasigkliwosci nie wigkszej niz 6 %.

Licowki ceglane na oktadziny do $cian zewnetrznych - produkowane jako licowki podwaojne, z ktérych po przepotowieniu
uderzeniem miotka otrzymuje sie po dwie wtasciwe licowki o grubosci ok. 25 mm - powinny mie¢ powierzchnie, licowg
gtadkq matowa (ewentualnie angobowang), a powierzchnie tylng - Zeberkowana, chropowatg. Wymiar dtugosci i
szeroko$ci powinien odpowiada¢ wymiarom cegty zwyktej lub jej krotnosci.

Ptytki i ksztaltki kamionkowe $cienne powinny mie¢ powierzchnie licowg gtadka, szkliwiona, a powierzchnia montazowa
powinna by¢ rowkowana lub Ztobkowana. Nasigkliwo$¢ ptytek i ksztattek kamionkowych zwyktych nie powinna by¢
wieksza niz 10 %, a mrozoodpornych - niz 8%. Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o réznych
ksztattach (prostokatne, kwadratowe, sze$ciokatne, "gorseciki’, "iryski") i kolorach, powinny by¢ dostarczane po
naklejeniu ich strong licowg na arkusze mocnego papieru.

Plytki kamionkowe kwasoodporne powinny mie¢ nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4% i by¢ odporne na dziatanie kwaséw (z
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i fluorokrzemowego).

Piytki i ksztaltki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadkg i ISnigcg powierzchnie licowg (pokrytg
szkliwem), a strong montazowg - nieszkliwiona, zeberkowang. Nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%.
Ksztattki podokienne powinny mie¢ licowa powierzchnige gtadka, a powierzchnie spodnig rowkowang. Ksztattki na
podokienniki zewnetrzne powinny by¢ mrozoodporne. Nasigkliwo$¢ ksztattek powinna wynosi¢ od 2 do 8%.

Wymagania dla materiatéw pomocniczych
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Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowa¢, w zaleznosci od rodzaju podtoza, miejsca
zamocowania, warunkoéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementow oktadzinowych, zaprawy cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy polimero-cementowe (na dyspersji wodnej
nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na dokiadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowaé takze kleje (np. klej
lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).

Wytrzymato$¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosic dla:

- zapraw cementowych 8 lub 5 MPa,
- cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa,

- gipsowych i gipsowo-wapiennych - 3 MPa.
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewnetrznych nalezy stosowac kity trwale plastyczne.

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza z warstwg wyrdwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowiC nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych (z cegty, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonéw komorkowych) oraz Sciany
betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli
$ciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usuna¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt mur nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komdrkowych nie powinno by¢ porysowane lub o ztuszczonej
powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawiC zaprawg cementowg, a w przypadku ztuszczonej powierzchni usungé
odstajacq warstwe betonu komérkowego.

Na oczyszczong, i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastyczne;
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o dos¢ znacznych nierownosciach, nalezy wyréwna¢ zaprawg o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nieréwno$ciach
podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z
cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegdlnie
istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
uktadu.

Swiezo wykonany podktad moze stanowi¢ warstwe mocujaca ceramiczne plytki elewacyjne lub licowke ceglana. Nalezy
je osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisna¢ do
podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw okfadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementdw w poszczegolinych rzedach za pomocy
naciagnietego sznura. Osadzenie elementéw oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po
uptywie 16 do 24 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowg na papier nalezy osadza¢ na podtozu
spetniajagcym pod wzgledem réwno$ci powierzchni wymagania dla tynkdéw co najmniej kat. Il. Na kilka godzin przed
przystapieniem do osadzenia ptytek mozaikowych nalezy na podioze narzucié cienkg warstwe potciektej lub plastycznej
zaprawy cementowej i Sciggna¢ ja doktadnie tata. Bezposrednio przed przystapieniem do mocowania oktadziny warstwe
zaprawy nalezy obficie posypa¢ cementem i witacza¢ w nig ptytki mozaikowe, dociskajac je deszczutkg az do uzyskania
powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier nalezy zmoczy¢ cieptq wodg i usuna¢ z oktadziny. W przypadku
powierzchni krzywych (np. kolumn) nalezy stosowa¢ odpowiednio uksztattowane szablony dociskajace.

Za pomocy kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. plytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na doktadnie
wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. |ll.
Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powtoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy
cze$ciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu
wg p. 26.3.4.4. Klej nalezy naktada¢ na podioze za pomocq zabkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2
mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut.
Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesuna¢ o 10 - 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakg
ma zaja¢ plytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowaé¢ zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢
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spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawiaC spoiny dylatacyjne o
szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatkq zwilzong w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty dwumetrowe;.

5.4. MALOWANIE
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi oraz polskimi normami

2. Materialy

Zaprawa klejowa, pityty z wetny mineralnej, siatka z wiokna szklanego — po kapieli akrylowej, podkfad tynkarski,
cienkowarstwowy tynk szlachetny (silikatowy), ruszt stalowy, ptyty gipsowo-kartonowe. Plytki elewacyjne, plytki
ceramiczne, wykfadzina PVC, farby emulsyjne.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robét i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pedzle, packa, szpachla stalowa zebata, mtotek, pobijak, niwelator laserowy.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST0. Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny,
transport reczny lub za pomocg recznej lub elekirycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotow
odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do poditoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, badania grubosci tynku poprzez
wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby podioze byto odstonigte lecz nie naruszone.
Sprawdzenie wykonania gtadzi, sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié: temperature pomieszczen, wilgotnos¢ wzgledng
powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna), wilgotno$¢ podkiadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i
tworzyw sztucznych). Badanie temperatury, powietrza nalezy wykona¢ za pomocq termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrddta ciepta. Badanie wilgotnosci
powietrza nalezy wykona¢ za pomocq higrometru lub higrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni
podktadu. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocq aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodg
suszarkowowagowa. Liczba migjsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic: przy powierzchni podktadow do 450 m? co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podkfadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Kontrola jako$ci robot malarskich jest zgodna z Warunkami technicznymi oraz polskimi Normami.

6. Odbiér robét

Do odbioru catosci zakonczonych robdt Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje projektowo-
kosztorysowa, uwzgledniajacq wymagania odpowiednich norm i okres$lajacg rodzaj, typ i odmiane zastosowanych
materiatow. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowieh normowych, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Autorem Projektu.

6.1 Odbiér tynkow zwykilych
Odbior podioza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzaC bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw
zwyklych wewnetrznych podano w ponizsze; tablicy

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:
- dla tynkéw kategorii Il 11l - 7 mm,

—  dlatynkow kategorii [V i IV -5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze
niz:

- na catej wysoko$ci kondygnacji - 10 mm,

- na catej wysokosci budynku - 30 mm.

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.
Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu. Widoczne miejscowe
nierdwnosci tynkow:

—  doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- pospolitych - dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 nierdwnosci na 10 m?
tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i
plam. Wymagania te nie dotyczg tynkdéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnig, Scigganych pacq i
pedzlowanych. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie zagaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa;

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.
Pekniecia na powierzchni tynkow:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

—  dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne wtoskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynkdw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z poditoza,
plesni itp.,

—  trwate $lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub blokéw betonowych powinna wynosic:

- dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,

—  dlatynkéw gipsowych - 0,04 MPa,

—  dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

6.2. Odbior podtog i posadzek

Odbior podkiadu.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.
Odbiér powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na
materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana, sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w
dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadno$cig do 1 mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny byé przeprowadzone dla
podktadow cementowych i anhydrytowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podktadu. Sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatq i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylent od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm, sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w
podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikdw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia
posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbior koricowy robét podtogowych.
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Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez porédwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokotéw odbioréw
migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisbw w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢c na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania posadzki powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno uzytkowych. Odbiér posadzki powinien
obejmowac¢: sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg), sprawdzenie
prawidtowosSci uksztattowania powierzchni posadzki; sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy
przeprowadzi¢ - zaleznie od rodzaju posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie grubosci
posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie, wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonaé przez ogledziny. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykofczenia posadzki i
prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny. Sprawdzenie
Scieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okre$lone w projekcie;

6.3. Odbiér oktadzin

Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, Sciany z elementéw prefabrykowanych, tynk), nalezy
przeprowadzac zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych rob6t budowlanych. Badanie powinno polegaé na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajgcych,

b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. Badanie podktadu lub warstwy wyréwnujacej nalezy przeprowadza¢; w przypadku klejenia plytek nalezy zbadaé
grubo$¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesSciowym przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatdw oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z plytek przyklejanych) nalezy
przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakoSci i zapisébw w dzienniku budowy. Bezpo$rednio nalezy
sprawdza¢ dobdr kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy
dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm - (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o ditugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomoca
szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm,

d) wizualnym szeroko$ci stykéw i prawidtowosci ich wypetienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar
z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitoci barwy ptytek.

6.4. Odbiér robot malarskich
Odbiér robdt malarskich na podstawie Warunkow technicznych i Polskimi Normami

7. Jednostka obmiaru
m? — powierzchnia tynkow, podtdg, posadzek, powtok malarskich, oktadzin

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie normy.
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SST 08
MONTAZ OKIEN | DRZWI

KODY CPV

45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq warunki techniczne wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlane;
zwigzanych z rozbudowg budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na ztobek w miejscowosci
Mscice,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i wbudowanie stolarki budowlanej - okien i drzwi. Postanowienia zawarte w niniejszej SST majq
zastosowanie przy ich wykonywaniu i odbiorze.

1.3. Zakres roboét
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowa i PVC oraz drewnianej — podparcie i zamocowanie oscieznic,
usytuowanie poszczegdlnych elementéw w otworach, wykonanie uszczelnieri, zamocowanie okien i drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng

1.5. Zasady prowadzenia robot
1.5.1. Wbudowywanie okien

1.5.1.1. Ustalenie wymiaréw oscieznicy i okien, luzy na wbudowanie.
Wym|ary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, co umozliwia:

swobodne wstawienie o$cieznicy, wyp02|omowan|e jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie,
- zmiang wymiarow o$cieznicy, ,prace” w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych,
- zachowanie cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonanie uszczelnien,
- uzyskanie spadku na obrobkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetéw wewnetrznych przy oknach.
Przy oknach z PCV - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wptywem temperatury — luzy na wbudowanie roznicuje sie
odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz (na strone)
powinien wynosic:
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m
— 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wptywem promieniowania stonecznego) luzy
powinny by¢ dodatkowo zwigkszone 0 5 mm. Mniejsze od podanych dla drewna, PCV i aluminium luzy na wbudowanie,
zmniejszone o 50 %, sq dopuszczalne i zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm z impregnacyjnych pianek z
tworzywa sztucznego i duzej doktadnosci wykonania oscieznicy.
Luzy w czeSci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, moga by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze zachowanie
spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow.
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprocz wymiardw nominalnych o$cieznicy i okien rowniez dopuszczalne
odchytki ocieznicy, ktére wynosza;
—  w $cianach surowych nieotynkowanych £10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymiaréw od 2,5 do
50m,
- w $cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej £5 mm dla wymiardw do 2,5 m oraz + 10 mm dla wymiaréw
od 2,5do 5,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe oscieznic wynoszg 5 mm.
Przed zamdwieniem okien powinny by¢ sprawdzone faktyczne wymiary oscieznic.
W Zadnym z wymiar6w luz na jedng strone po wstawieniu oScieznicy nie powinien by¢ mniejszy od wymaganego.
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1.5.1.2. Przygotowanie o$ciezy i okien do wbudowania

Przygotowanie o$ciezy

Oscieza powinny odznaczac sie doktadno$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny by¢ réwne i gtadkie, a przed
montazem stolarki oczyszczone z pytu. Warstwa izolacji termicznej w Scianach wielowarstwowych powinna réwno
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.

W przypadku stosowania materiatow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitéw budowlanych, niektére podioza powinny
by¢ wzmocnione na powierzchni kontaktowej odpowiednim $rodkiem gruntujacym.

Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajacej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia
sie warstwy klejacej wraz z drobinami materiatu z powierzchni o$cieza.

Przygotowanie okien

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowe;j i kitbw
oraz podczas prowadzenia robot malarsko-tynkarskich okna powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma malarska.

1.5.1.3. Wprawianie okien i drzwi balkonowych

Przed wtasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg klinow
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojaku i nadprozu, a w
osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prdg oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktore zostang na state. Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termiczne;
w Scianach warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy
muru. Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie oscieznicy) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowa¢ wygiecia elementéw oscieznic. Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu
nalezy stosowa¢ kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy mogg by¢ uzywane
do wszystkich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, ze
wzgledu na osadzenie oscieznicy w strefie izolacji termicznej. Wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt cze$ci potaczeniowej z oscieznicy
nalezy dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy przed jej
wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy nalezy przytwierdzic do muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi
wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje wymaga przewiercenia elementow o$cieznic. Przy wierceniu
otworéw i dokrecaniu wkretéw lub $rub nalezy stosowa¢ pomochicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem
o$cieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Dlugos¢ tulei i specjalnych wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajac szerokos¢ mocowanego elementu i luz, uzyskaC niezbedne ich zagtebienie w $cianie. Wielkos¢
zagtebienia powinna by¢ okreslona przez producenta facznikow.

Przy tworzeniu zestawow okien z PVC m o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta, faczniki umozliwiajace kompensacje rozszerzalno$ci liniowej.

1.5.1.4. Uszczelnianie luzéw

Luz na wbudowanie nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i
akustycznej, uwzgledniajac:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy o$cieznicy,

- narazenie szczeliny od strony zewnetrznej na wnikanie wody z opadéw atmosferycznych,

- narazenie szczeliny od strony wewnetrznej na wnikanie pary wodne.

Materiat uszczelniajacy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypetnienie
szczeliny powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubo$ci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Izolacja cieplna i akustyczna

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z poliuretanowej pianki montazowej, wetny mineralnej lub waty szklanej. Przy
uszczelnianiu wyrobdéw o duzych gabarytach nalezy stosowac rozpdrki zabezpieczajace przed wygieciem elementow
ramy przez rozprezajaca si¢ pianke.

Izolacja paroszczelna

Nalezy zastosowac izolacje z folii paroizolacyjnej przyklejanej jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu
silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem. Grubo$¢ warstwy silikonu powinna
wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin. W obu przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwatej
przyczepnos$ci do ramy i oscieza.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu.

Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpiecza¢ przed wnikaniem
wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnienia nalezy dokona¢ foliami paroprzepuszczalnymi lub rozpreznymi taSmami
uszczelniajacymi.
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1.5.2. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne

1.5.2.1. Obrébki odprowadzajace wode

Obrébki przejmujace i odprowadzajace wode sptywajaca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzn o$cieznic nalezy wykonat w
dolnej zewnetrznej czesci oscieza. Obrdbki moga by¢ wykonane z ksztattek ceramicznych. Szeroko$¢ parapetu powinna
by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci 3 — 5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. W
celu zabezpieczenia parapetu przed poderwaniem nalezy zamocowaC go na wspornikach przykreconych w progu
o$cieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.

1.5.2.2. Parapety wewnetrzne.

Do wykonania parapetéw wewnetrznych mozna uzywac réznych materiatdw np. drewna, kamienia, tworzyw sztucznych,
itp. Parapet powinien byé osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Wysoko$C osadzenia w stosunku do progu
o$cieznicy wyznacza wrab pod parapet. W oknach z PVC parapet powinien by¢ podsunigty pod prog okna dzigki
cofnigtemu od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownikowi podprogowemu. Parapet nalezy osadzi¢ na podkfadzie
wyrownanej zaprawy.

1.5.2.3. Wykonczenie potaczenia o$cieznicy ze $cianami.

Od wewnatrz oScieza nalezy otynkowac lub oblozyC ptytg gipsowo-kartonowa, od zewnatrz otynkowaé. Od wewnatrz
tynk powinien zakry¢ warstwe uszczelnionego luzu. W miare potrzeby dopuszcza sie zastosowanie oblistwowan styku
oscieza z oknem. Od strony zewnetrznej oScieza nalezy tynkowac, stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki
tynkarskie. W wyprawach bez naroznikdw tynk nalezy odsung¢ od ptaszczyzny oscieznicy na grubos¢ kielni w celu
unikniecia przypadkowych spekan.

5.3. Termin osadzania stolarki.

Ze wzgledu na zagrozenie osadzanych okien i drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia oraz niekorzystne
dziatanie wilgotnego powietrza w czasie wysychania budynku nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na czas ich osadzania.
Tasmy i folie ochronne naklejone na profilach z PVC, aluminium i na wyrobach z drewna nie powinny pozostawaé na
nich przez dtuzszy czas.

Wbudowywanie stolarki, szczegoinie wykonanej z drewna, powinno odbywa¢ si¢ w budynku zabezpieczonym przed
wilgocig od opadow atmosferycznych, a takze po wykonaniu robét mokrych (tynki, posadzki) i po wyschnieciu budynku.
Oscieza nalezy tynkowa¢ po wbudowaniu okien.

Parapety wewnetrzne i obrobki zewnetrzne odprowadzajace wode powinny byé montowane w trakcie wbudowywania
okien. Pozostawienie okien i drzwi zewnetrznych bez obrobek i uszczelnien jest niedopuszczalne.

1.5.4 Wbudowywanie drzwi.

Podczas wbudowywania drzwi nalezy bra¢ pod uwage uwarunkowania i wymagania dotyczace szczelnoSci izolacyjnosci
jak przy wprawianiu okien. Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary $wiatta oScieznicy. Przy ustalaniu $wiatta oscieza
nalezy bra¢ pod uwage zarowno wymiary przekroju elementow oScieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokosci o$cieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki (podtogi) wykoriczonej ostatecznie oraz prég. Oscieznice
drewniane, z PVC i aluminium nalezy osadza¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu po 1 — 1,5 cm. OScieznice regulowane, osadza sie po wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach Scian.
Dopuszcza si¢ nastepujace sposoby wbudowania o$cieznic stalowych:

— W czasie wznoszenia $cian,

- w uprzednio wykonane oscieznice z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w osciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy,

- na tuleje rozpierane lub $ruby.

Do zamocowania o$cieznice nalezy ustawia¢ w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktow
mocowania o$cieznic stalowych powinna by¢ okreslona w aprobatach technicznych. O$cieznice szeroko$ci wigkszej niz
1 m nalezy mocowa¢ dodatkowo w nadprozu. Rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢ okoto 75 cm.

Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych nalezy uszczelnia¢ wg zasad przyjetych dla okien. Drzwi
wewnetrzne uszczelnia sie rozprezong piankg poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang. Przy drzwiach o
zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow ustalonych dla drzwi. Przy
montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. wetng mineralng niepalng
0 gestosci min. 60 kg/m®.

2. Materialy
Zestawienie okien i drzwi wg projektu budowlanego.
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3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych powinien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie organizacji robot i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

4. Transport
Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych — zawilgocenia.

5. Kontrola jakos$ci

Stolarke okienng zewnetrzng mozna uzna¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

- podparta i zamocowana o$cieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania wiatru i inne
obcigzenia wystepujgce podczas uzytkowania okna,

- luz migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze zmianami
temperatury (rozszerzalno$¢ PVC i aluminium) lub wilgotnosci (pecznienie drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech
geometrycznych okna pod wplywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub
nieréwnomiernego osiadania,

- usytuowanie okna w $cianie zapewnia moZliwie wysokg temperature na ptaszczyznie oScieza od strony
wewnetrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,

- wypetnienie luzu miedzy oknem a os$ciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplng i
akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny materiat wypetiajacy jest zabezpieczony
przed zawilgoceniem wodg lub parg wodna,

—  woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrzne $ciany (w dolne;
czesci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu),

- niezmienione sg cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie i uszczelnione jest trwate w czasie pordwnywalnym z trwatoscig okna.

6. Jednostka obmiaru
szt. —ilo$¢ okien i drzwi

7. Odbiér robot

Odbiér okien i drzwi przeprowadza si¢ w trzech etapach:

1) przed wbudowaniem — na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakoci wykonania) oraz na zgodno$¢ z zaméwieniem,

2) w ramach odbioru rob6t ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdéw, zamocowania
o$cieznic, uszczelnienia luzow),

3) po wbudowaniu.

Przy wbudowywaniu okien i drzwi nie mozna dopusci¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1,0 m oScieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na cafg oScieznice. Otwieranie i zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie bez zacig¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wkasnym cigzarem)
dalej sie otwierac lub zamyka¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegac do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.

8. Podstawa ptatnosci
Wedtug kontraktu.

9. Przepisy zwigzane
Polskie normy.
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SST9

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

KODY CPV

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét zwigzanych z z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej zwigzanych z rozbudowg budynku uzytecznosci publiczne;
— przedszkola o cze$¢ przeznaczong na ztobek w miejscowosci MScice,

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— parkingow ,

— chodnikéw

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Ogélnej

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Specyfikacji Ogolnej

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
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- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, klinkierowy.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiakliwos$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji hetonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Whasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wigksza odpornos¢
na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Ogolnej

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogoine;

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje je w folig i spina
tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Ogdlnej

5.2. Podtoze

Podfoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy
lub nasypowy o WP= 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentaciji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaC piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3] oraz cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PNB-
19701 [11].

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢
od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.

Grubo$¢ podsypki cementowo - piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rdznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczes$niej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z osftong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Ogolne;

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosSci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnos$ci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢+1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogéine;

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Ogdlnej

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
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- przygotowanie podtfoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w Specyfikacji Ogélnej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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SST 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV 45450000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bez spoinowych systemoéw ociepleniowych $cian budynkdw zwigzanych z rozbudowg
budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola o cze$¢ przeznaczong na tobek w miejscowosci MScice,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych stuzacych zleceniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq
spetione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw w ramach robot
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie witasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiordw.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogéine.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych(BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczanych jako kompletny system sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

»zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

» materiatu do izolacji cieplnej,

»jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

»warstwy wykoriczeniowej systemu.
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Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta systemu specjalnie dla danego systemu i typu
podfoza.

Systemy BSO dzielimy ze wzgledu na:
— rodzaj izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy)
— stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone fgczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podfoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne
systemu.

Siatki z widkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych ; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupefniajagce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét ociepleniowych
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Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt ( obligatoryjnie w przypadku zamoéwien
publicznych ), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202,
poz. 2072 z p6zn. zmianami)

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami)

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wyzej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z
dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe;
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatq techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

o aktualna Aprobate Techniczng (AT) krajowg z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegolnych komponentdw oraz catego wyrobu budowlanego.
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o Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkciji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
w pkt.1.
e aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wiasciwej izolacji termiczne;j.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
i daty produkgji.

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do ocieplenia budynku przewidziano system BSO oparty na wyprawach organicznych z silikonowg
warstwg wykonczeniowg w postaci silikonowego tynku malowanego farbg silikonowg redukujacy
przyczepno$¢ czastek brudu przez co samooczyszczajgca sie pod wptywem deszczu. System powinien
by¢ co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych:

— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie: min. 20,0 [J].

— Wzgledny opor dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska):

— < réwny 0,6 [m].

— Maksymalna wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej po 1h zanurzenia w wodzie: 30[g/m?.

— Maksymalna wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej po 24h zanurzenia w wodzie:
120[g/m?.

— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

— Przyczepnos¢ miedzy warstwowa systemu: 0,1[Mpa].

— Mrozoodporno$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmian.

— Odporny na oddziatywanie alg i grzybow.

— Wysoka odporno$¢ mechaniczna.

— Wysoka przepuszczalno$¢ CO, i pary wodne;.

2.2.1 Srodek gruntujgcy — material wodorozcieficzalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem,
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca — mineralna wymagajgca zarobienia z wodg materiat (na bazie krzemianu
wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zarowno styropianu jak i wetny mineralnej, co najmnie;
rownowazny co do ponizszych parametréw technicznych:

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: = 1,6 [Mpal].

— Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: =
1,0 [Mpal].

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: = 1,6 [Mpal.

¢ \Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: = 0,13 [Mpal.

¢ Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:
0,06 [Mpal.
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e \Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: » 0,15 [Mpal.

2.2.3 Ptyty termoizolacyjne:

e plyty ze styropianu ekspandowanego majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ogra-
niczeniu do wysokos$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kon-
dygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995 r.). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju
podfoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tgcznikow me-
chanicznych lub metoda taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przy-
lga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspan-
dowanego okresla norma, Styropian EPS-EN 13163:2008 o lambda réwnej wigkszej od 0,040 W/
(mK) i parametr (wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych) TR 100.
Styropian o grubosci wg. Projektu.

e plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem eks-
pandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wil-
goci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstruadowanego okresla norma PN-EN 13164.

2.2.4 taczniki mechaniczne:
« kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen), z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo
w krazki termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wioknami masa nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klejenia i
wykonywania warstwy zbrojacej co najmniej rownowazna we wszystkich ponizszych parametrach
technicznych.

« Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: = 0,15 [Mpa].

« Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: = 0,15
[Mpal].

« Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: -
0,15 [Mpal].

2.2.6 Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego co najmniej réwnowazna co do ponizszych
parametrow technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 16545 [g/m?], wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

e Wymiar oczek w Swietle 4,0 x 4,0 [mm].

e \Wymagana sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): =
40 [N/mm].

e \Wymagana sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym
wodorotlenku sodu): = 28 [N/mm].

o Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz osnowy i
watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: < 5,2[%)].

o Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i
watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: < 3,0 [%].

e Zawarto$¢ popiotu w temp. 625°C : 80,00 4 [%].

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie:
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- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy silikonowe;
gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Z efektem kwiatu lotosu zapewniajacy wiasciwo$¢
ekstremalnego  zredukowania przyczepnoSci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnos¢
samooczyszczania przez padajacy deszcz. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien by¢ odporny
na starzenie naturalne, zmienng temperature, dziatanie $wiatta i promieni stonecznych oraz
oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na
dziatanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej, co najmniej rownowazny co do
ponizszych parametrow — typ baranek o uziarnieniu rownym 2,0mm.

« gestosc objetosciowa — 1,77 . 10% [g/cm’]
« zawartos¢ suchej substancji: 78,00 [%]
« zawarto$¢ popiotu: w temp. 450 88,1 .8,8[%], w temp. 900° :43,3 . 4,3[%]

2.2.8 Farby — Farba elewacyjna silikonowa matowa z efektem kwiatu lotosu zapewniajaca wtasciwo$¢
ekstremalnego  zredukowania przyczepnoSci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnos¢
samooczyszczania przez padajacy deszcz, lub co najmniej réwnowazna, co do parametrow
technicznych. Wymagana jest rowniez wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO,, oraz wysoka
odporno$¢ na dziatanie alg i grzybow.

gestosé — 1,5 glem®

gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)
ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p — 50

wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h'?)
wspotczynnik przepuszczalnosci CO, i — 91 g/(m? d)

opor dyfuzyjny CO,-9*10°

grubos¢ powtoki — 160-220 um

2.2.9 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy):

« profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomoca kotkdw rozporowych,

« narozniki ochronne — elementy z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi ( naroznikdw
budynku, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

« listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. z oScieznicami),

« profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

« tasmy uszczelniajgce — rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki poliuretanowej do
wypeiania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

« pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

Uwaga: ilos¢ i rodzaj wymienionych elementéw uzupetniajacych zalezy od systemu ocieplenia.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
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Zgodnie z okre$leniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej AT-15-2599-2013. Wynika z tego wymag
koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej pkt.3.1 Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche - przechowywaC w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji A. Wymagania ogdine.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO
e do prowadzenia robdt na wysokoSci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowane w robotach elewacyjnych,
e do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

71



e do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki ( silosy,
opakowania typu ,big-bag”) do materiatdw suchych i o konsystenciji past,

e do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

o do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki,

o do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet do ksztattowania otworéw (nasadki),

e do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

e pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury traserskie, itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okreslone w specyfikacji technicznej A. Wymagania
ogdline.

4.2 Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego. Wyroby do robo6t ociepleniowych mogq by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach
tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej A. Wymagania
ogdline.

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— przygotowa¢ Program Zapewnienia Jakosci,

— wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze - odbicie odspajajacego sie tynku, zamurowanie i
wypetnienie przebic, bruzd i ubytkdw,
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— wykonac zabezpieczenie stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacq na kontroli czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartoSci i no$nosci podtoza oraz przyczepno$ci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwo$ci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikacji . llo$¢ i
rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla
catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga réwniez wytrzymato$é powierzchni podiozy.
Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badania metodq
Lpull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do rob6t zasadniczych:

e oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

e usunaC nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza,

e usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschniecia,

e W przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow
i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa, cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki nalezy wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

e wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych ( najczeSciej temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow umozliwiajgce wykonanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkow).
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8.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow). Zamontowaé
rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian:

Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ Sciany z kurzu,
pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc wodg i osuszajgc. Nierownosci podtoza powyzej 2cm
nalezy wyrdwnywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w roznych miejscach 8-10
probek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktore sg
przewidziane do uzycia na tych Scianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu.

5.4.2 Gruntowanie podtfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek
gruntujacy na catg powierzchnie podtoza.

5.4.3 Montaz pftyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewacii.
Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub pacg zabkowang
na catej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyznie piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw
(min. 4 szt/m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescié¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi€ trzpienie.

5.4.4 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejno$ci nalezy uksztattowaé detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikdw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikdw, tadm i paskow siatki zbrojgcej.

5.4.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu bezcementowej elastycznej masy na bazie akrylu zbrojenie uko$ne (diagonaine) przy
naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych nie jest wymagane. Na powierzchnig ptyt izolacji termiczne;
naciggna¢ pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢
— siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
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5.4.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.7 Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase silikonowego tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie
obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposéb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku
pomalowac farbg silikonowg z efekem samooczyszczania sie pod wptywem opadow atmosferycznych.
Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét okreslono w specyfikacji A. Warunki ogoine.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedq
wykorzystane do wykonania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw zatgczonych przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.

6.2.2 Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzic wedtug wymagan okre$lonych w pkt 5 niniejsze]
specyfikacii.

6.3 Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegélnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

« kontrola jakosci podtoza — nosno$ci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci, wykonania warstwy
gruntujacej, rownosci powierzchni,
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« kontrola jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

o kontrola wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt ( w ptaszczyznie lub do
1mm poza nig),

«  kontrola wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosSci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

o kontrola wykonania gruntowania powierzchni ~ warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania,

kontrola wykonania warstwy wykorczeniowe;:
—  tynk- pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
— malowanie- pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlinosci w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidtowosci przygotowania podioza
- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badar dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1. a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian" -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z treScig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie¢ w nastepujacych
granicach:
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Kategoria | Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie

tynku tynku od ptaszczyzny i|kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od | pionowego poziomego ptaszczyzn  od
linii prostej kata
przewidzianego w
dokumentacji

1] Nie wieksze niz 3 mm i|Nie wieksze niz|Nie wieksze niz|Nie wieksze niz
w liczbie nie wigkszej[2mm na 1m i|3mm na 1m i|3mmna1m

niz 3 na catej dtugosci | ogotem nie wiecej | ogotem nie wiecej
faty kontrolnej 2m niz 4mm  w|niz 6mm na catej
pomieszczeniach | powierzchni

do 3,5m wysokosci | miedzy

oraz nie wigcej niz | przegrodami

6mm w | pionowymi (Sciany,
pomieszczeniach | belki, itp.)

powyzej 3,5m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania;

a) odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7. mm,

[3) dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na cafej
wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot okreslono w specyfikacji A. Warunki ogéine.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oSciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot okreslono w specyfikacji A. Wymagania ogéine.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowq
specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robat.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czeSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac.

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu J powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

o protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

¢ instrukcje producenta systemu ociepleniowego.

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt- 6.4. niniejszej specyfikacji, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.

e w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protok6t odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawcg

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy

Ogdlne zasady rozliczenia rob6t okreslono w specyfikacji A. Warunki ogélne
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podfoza,

e przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni piyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
rob6t ociepleniowych,

e ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy wyréwnanie jej,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych. brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczern na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséow
siatki zbrojacej itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewentualnym zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po  wyznaczeniu ewentualnych  ptaszczyzn
kolorystycznych)-tynki, oktadziny, ewentualne malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen.

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny ryczattowe obejmujgce roboty dekarskie uwzgledniaja;

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz obrobek blacharskich (ogniomuréw, gzymséw, paséw nadrynnowych, obrébek
kominéw ),

wykonanie naprawy tynkéw komindéw wraz z czapkami kominowymi, oraz ogniomuréw wraz z
wykonaniem malowania zgodnie z kolorystyka,

wykonanie docieplenia stropodachéw metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralngj,
wykonanie docieplenia stropodachéw styropianem oklejonych papq jednostronnie, wykonanie
ocieplenia stropodachow

montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,50 oraz wykonanie obrobek
ogniomuréw, gzymsoéw, komindw, paséw nadrynnowych, montaz parapetow zewnetrznych wraz
z zaslepka systemowa z blachy powlekane;j,

wykonanie pokrycia dachow z papy termozgrzewalnej,

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedfug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan ( koszt ich montazu, demontazu i pracy) musza by¢ uwzglednione w tych
cenach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

»Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

»Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).
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»Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75.
poz. 664).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

»Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych

zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler, Warszawa
2004 r

»Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 .
» ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut TechnikiBudowlanej. 2003 .

»ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineraine;
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
» Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

»ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

» ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

»ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

»ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

»ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdine cze$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 .

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z2003 r. Nr
120, poz. 1126).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386).

»Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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