Przedmiar robot
BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt Etap |
Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach
Borkowice-Smiechéw-Kladno-Plesna w zakresie powigzania z istniejacg drogg krajowa nr 11 oraz
planowang drogg ekspresowg S6
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Etap I Przebudowa i remont drogi od wezla Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Kladno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga
krajowa nr 11 oraz planowang drogg ekspresowa S6

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Kolizja R/17/026207 (Borkowice)
1 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii Ill o glgbokosci do 2,5m wraz z zasypaniem dla
0707/08 slupow elektroenergetycznych linii napowietrznych NN
m3 6,000
2 | KNNR-W9 Demontaz stupa zelbetowego linii NN rozkracznego
0901/11
szt 1,000
3 KNNR § Demontaz przewodow nieizolowanych o przekroju do 50mm2 linii napowietrznej NN
0904/01
km/1 1,000
przewodu
4 KNNR 5 Montaz i stawianie slupa pojedynczego o dlugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii
0903/01 napowietrznej NN
slup 1,000
5 KNR 5-10 Montaz przewodéw o przekroju do 50mm2 z udzialem podnosnika samochodowego
0901/05
km 0,100
6 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych prgtowych w gruncie kategorii 111
0907/05
m 9,000
7 KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodow uziemiajacych w gruncie kategorii 111
0907/02
m 10,000
8 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
1205/01 lub badanie
pomiar 1,000
9 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
1205/01 lub badanie
pomiar 1,000
10 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 1,000
2. Warunki P/17/033386 (0S37)
11 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,6m w
0702/02 gruncie kategorii I1I-1V koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3
m 35,000
12 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
m 70,000
13 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I-IV o szerokosci dna
0705/02 do 0,4m i glgbokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika
kolowego
m 35,000
14 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowana
m 53,000
15 KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z HDPE
0705/01
m 4,000
16 | KNR2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii Il o glgbokosci do 1,5m wraz z zasypaniem
0707/02
m3 4,000
17 KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 w wykopie, w
0411/05 gruncie kategorii I, pod rozdzielnice
szt 1,000
18 KNR 5-10 Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
1106/01 os$wietlenia zewngtrznego - szatka SO
szt 1,000
19 KNNR 5 Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg
1001/01
szt 1,000
20 KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na slupie
1002/01
szt 2,000
21 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku
1004/02
szt 2,000
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1004/02

Nr Podstawa NrST  |Opis robot Jm Ilos¢
22 KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodow
0906/02 izolowanych
szt 4,000
23 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych
0906/03
szt 4,000
24 KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych w gruncie kategorii 111
0907/02
m 15,000
25 KNR 5-10 Montaz przylaczy z udzialem podnosnika samochodowego
0906/04
przylacze 1,000
26 KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 2,000
27 KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar
1205/01 lub badanie
pomiar 1,000
28 KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
pomiar 1,000
29 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikéw czasowych
1206/06
pomiar 1,000
30 | KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 2,000
31 Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 1,000
3. Warunki P/17/032979 (0S32-0S34,0836)
32 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,6m w
0702/02 gruncie kategorii IlI-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3
m 270,000
33 KNNR § Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
m 540,000
34 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokodci dna
0705/02 do 0,4m i glebokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika
kolowego
m 270,000
35 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowana
m 300,000
36 KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z HDPE - SRS-G 110
0705/01
m 4,000
37 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z HDPE - BE 50
0705/01
m 4,000
38 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii IIT o glgbokosci do 1,5m wraz z zasypaniem
0707/02
m3 6,000
39 KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 w wykopie, w
0411/05 gruncie kategorii III, pod rozdzielnice
szt 1,000
40 | KNR5-10 Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
1106/01 o$wietlenia zewnetrznego - szafka SO
szt 1,000
41 KNNR § Montaz i stawianie slupow oswietleniowych stalowych o masie do 100kg
1001/01
szt 4,000
42 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na slupie
1002/01
szt 4,000
43 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku
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szt 5,000
44 KNNR 5§ Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodéw
0906/02 izolowanych
szt 1,000
45 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych NN z przewoddw izolowanych
0906/03
szt 1,000
46 KNNR 5 Montaz uziomow lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kategorii 111
0907/02
m 1,000
47 | KNR 5-10 Montaz przylaczy z udzialem podnosnika samochodowego
0906/04
przylacze 1,000
48 | KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 5,000
49 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej
1205/01
pomiar 5,000
50 KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania
1205/05
pomiar 2,000
51 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikow czasowych
1206/06
pomiar 1,000
52 | KNR4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 5,000
53 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 1,000
4, Kolizja R/17/026210 (A)
54 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,8m i glgbokosci do 0,6m w
0702/06 gruncie kategorii II-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3
m 120,000
55 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
m 240,000
56 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 11I-IV o szerokosci dna
0705/06 do 0,8m i glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika
kolowego
m 120,000
57 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowang
m 128,000
58 KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych
0508/06 wielozylowych, aluminiowych o przekroju zyl do 70mm2 wa napigcie do 1kV, o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
59 KNNR § Ulozenie rur oslonowych z HDPE
0705/01
m 30,000
60 | KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 1,000
61 Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 1,000
5. Kolizja R/17/026210 (B)
62 | KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szeroko$ci dna do 0,8m i glgbokosci do 0,6m w
0702/06 gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3
m 118,000
63 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01

m 236,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llo$¢
64 | KNR2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci dna
0705/06 do 0,8m i glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika
kolowego
m 118,000
65 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowana
m 160,000
66 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z HDPE - SRS-G 110
0705/01
m 20,000
67 KNNR 5 Ulozenie rur oslonowych z HDPE - BE 50
0705/01
m 8,000
68 KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,25m3 w wykopie, w
0411/05 gruncie kategorii I1I, pod rozdzielnice
szt 3,000
69 KNNR 5 Montaz zlacza kablowego
0401/02
kpl 3,000
70 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepieé w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowanych
0906/03
szt 2,000
71 KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych w gruncie kategorii 11
0907/02
m 2,000
72 KNR 5-10 Montaz przylgczy z udzialem podnosnika samochodowego
0906/04
przylacze 2,000
73 KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 4,000
74 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej
1205/01
pomiar 5,000
75 | KNR4-03 Badanie skutecznosci zerowania
1205/05
pomiar 3,000
76 | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 4,000
77 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 2,000
6. Warunki P/17/033041 (OS15-0827)
78 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokoéci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m w
0702/02 gruncie kategorii [1I-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika kolowego 0,15m3
m 945,000
79 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m
0706/01
m 1.890,000
80 | KNR2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw kablowych w gruncie kategorii II-IV o szerokosci dna
0705/02 do 0,4m i glebokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika
kolowego
m 945,000
81 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowana
m 1.015,000
82 | KNR5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych
0508/06 wielozylowych, aluminiowych o przekroju zyl do 70mm2 wa napigcie do 1kV, o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych
szt 4,000
83 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z HDPE - SRS-G 110
0705/01
m 110,000
84 KNNR 5§ Ulozenie rur ostonowych z HDPE - A 58 PS
0705/01
m 11,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
85 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z HDPE - BE 50
0705/01
m 8,000
86 KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii IIl o glgbokosci do 1,5m wraz z zasypaniem
0707/02
m3 16,500
87 | KNP 18-23 Demontaz slupdw-latarii o sposobem rgcznym za pomoca folg i lin, w wykopie na plycie
2301.2/05 betonowej wraz z zasypaniem wykopu w gruncie kategorii III
szt 5,000
88 KNNR 5 Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych stalowych - przestawienie
1001/01
szt 5,000
89 KNNR 5 Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 w wykopie, w
0411/05 gruncie kategorii I, pod rozdzielnice
szt 1,000
90 | KNR5-10 Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
1106/01 o$wietlenia zewngtrznego - szatka SO
szt 1,000
91 KNNR 5 Montaz i stawianie slupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg
1001/01
szt 6,000
92 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie
1002/01
szt 7,000
93 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku
1004/02
szt 7,000
94 KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodow
0906/02 izolowanych
szt 1,000
95 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych NN z przewodow izolowanych
0906/03
szt 1,000
96 KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodow uziemiajacych w gruncie kategorii 111
0907/02
m 1,000
97 KNR 5-10 Montaz przylaczy z udzialem podno$nika samochodowego
0906/04
przylacze 1,000
98 KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 8,000
99 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej
1205/01
pomiar 1,000
100 | KNR 4-03 Badanie skutecznosci zerowania
1205/05
pomiar 3,000
101 | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikdw czasowych
1206/06
pomiar 1,000
102 | KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 3,000
103 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 3,000
10. Warunki 45-UK-K/2017 (OS30)
104 | KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m w
0702/02 gruncie kategorii IlI-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kolowego 0,15m3
m 14,000
105 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m
0706/01
m 28,000
106 | KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 11I-1V o szerokosci dna
0705/02 do 0,4m i glebokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika
kolowego
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
m 14,000
107 KNNR 5 Mechaniczne ukladanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z przyczepy
0708/01 kablowej z przykryciem folig kalandrowang
m 22,000
108 | KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych
0508/06 wielozylowych, aluminiowych o przekroju zyl do 70mm?2 wa napigcie do 1kV, o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
109 | KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kategorii III o glgbokosci do 1,5m wraz z zasypaniem
0707/02
m3 3,000
110 | KNP 18-23 Demontaz slupow-latarii o sposobem rgcznym za pomoca folg i lin, w wykopie na plycie
2301.2/05 betonowej wraz z zasypaniem wykopu w gruncie kategorii 11
szt 2,000
111 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych - przestawienie
1001/01
szt 2,000
112 | KNR 4-03 Badanie linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
odcinek 2,000
113 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej
1205/01
pomiar 2,000
114 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 2,000
7. Wymiana opraw istn. opraw o§w. na LED (0S28-S31)
115 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na slupie
1002/01
szt 4,000
116 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku
1004/02
szt 4,000
117 | KNR 4-03 Sprawdzenie punktu odbioru energii
1201/03
punktow 4,000
odbioru
energii
118 | Kalkulacja ST-E Wylaczenie nN - Energa Operator SA
indywidualna
szt 1,000
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Nr  |Opis robot
1.|Kolizja R/17/026207 (Borkowice)
2.|Warunki P/17/033386 (0S37)

3.|Warunki P/17/032979 (0S32-0S34,0S36)
4.|Kolizja R/17/026210 (A)

5.|Kolizja R/17/026210 (B)
6
0
7

.|Warunki P/17/033041 (OS15-0S27)
10.|Warunki 45-UK-K/2017 (OS30)
.|Wymiana opraw istn. opraw o$w. na LED (0S28-S31)




