Przedmiar Robot
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11
oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B

Nr |Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
1. Warunki P/17/033386 (OS37)
1 KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokos$ci dna do 0,4m i m 35
0702/02 | gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3
2 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 70
0706/01
3 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o m 35
0705/02  |szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,4m koparko-spycharkami
0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
4 KNNR 5 |Mechaniczne ukfadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z m 53
0708/01  |przyczepy kablowej z przykryciem folig kalandrowana
5 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE m 4
0705/01
6 KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruncie kategorii Il o glebokosci do 1,5m wraz z m3 4
0707/02 | zasypaniem
7 KNNR 5 | Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,25m3 szt 1
0411/05 |w wykopie, w gruncie kategorii III, pod rozdzielnice
8 KNR 5-10 |Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej szt 1
1106/01 |lub o$wietlenia zewnetrznego - szatka SO
9 KNNR 5 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 1
1001/01
10 KNNR 5 | Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt 2
1002/01
11 KNNR 5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt 2
1004/02
12 KNNR 5 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z szt 4
0906/02  |przewodow izolowanych
13 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepi¢¢ w liniach napowietrznych NN z przewoddéw szt 4
0906/03  |izolowanych
14 KNNR 5 |Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kategorii III m 15
0907/02
15 KNR 5-10 |Montaz przytaczy z udziatlem podnos$nika samochodowego przytacze 1
0906/04
16 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zytowej odcinek 2
1203/01
17 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za pomiar 1
1205/01  |pierwszy pomiar lub badanie
18 KNR 4-03 | Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1
1205/05
19 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikow czasowych pomiar 1
1206/06
20 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar 2
1202/02
21 ST-E Kalkulacja |Wytaczenie nN - Energa Operator SA szt 1
indywidualna
2. Warunki P/17/032979 (0S32-0S34,0S36)
22 KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i m 270
0702/02 | gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3
23 KNNR 5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 540
0706/01
24 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o m 270
0705/02  |szerokosci dna do 0,4m i glgbokoscei do 0,4m koparko-spycharkami
0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
25 KNNR 5 | Mechaniczne uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z m 300
0708/01 |przyczepy kablowej z przykryciem folig kalandrowana
26 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - SRS-G 110 m 4
0705/01
27 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - BE 50 m 4
0705/01
28 KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruncie kategorii IIl o gtebokosci do 1,5m wraz z m3 6
0707/02 | zasypaniem
29 KNNR 5 | Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 szt 1
0411/05 |w wykopie, w gruncie kategorii III, pod rozdzielnice
30 KNR 5-10 |Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej szt 1
1106/01 |lub o$wietlenia zewnetrznego - szafka SO
31 KNNR 5 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 4
1001/01
32 KNNR 5 | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt 4
1002/01
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33 KNNR 5 | Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt 5
1004/02

34 KNNR 5 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z szt 1
0906/02  |przewodow izolowanych

35 KNNR 5 | Montaz ogranicznika przepi¢¢ w liniach napowietrznych NN z przewodoéw szt 1
0906/03  |izolowanych

36 KNNR 5 | Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych w gruncie kategorii I m 1
0907/02

37 KNR 5-10 |Montaz przytaczy z udziatem podno$nika samochodowego przytacze 1
0906/04

38 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zylowej odcinek 5
1203/01

39 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej pomiar 5
1205/01

40 KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania pomiar 2
1205/05

41 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikow czasowych pomiar 1
1206/06

42 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar 5
1202/02

43 ST-E Kalkulacja |Wytaczenie nN - Energa Operator SA szt 1

indywidualna

3. Kolizja R/17/026210 (A)

44 KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,8m i m 120
0702/06 | gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3

45 KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0,4m m 240
0706/01
46 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o m 120

0705/06  |szerokosci dna do 0,8m i glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami
0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego

47 KNNR 5 | Mechaniczne uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z m 128
0708/01  |przyczepy kablowej z przykryciem folig kalandrowana

48 KNR 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach szt 2
0508/06 |energetycznych wielozytowych, aluminiowych o przekroju zyt do 70mm?2
wa napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

49 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE m 30
0705/01

50 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej NN 4-zytlowej odcinek 1
1203/01

51 ST-E Kalkulacja |Wytaczenie nN - Energa Operator SA szt 1

indywidualna
4. Kolizja R/17/026210 (B)
52 KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokos$ci dna do 0,8m i m 118

0702/06 | gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3

53 KNNR 5  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 236
0706/01
54 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o m 118

0705/06  |szerokosci dna do 0,8m i glgbokosci do 0,8m koparko-spycharkami
0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego

55 KNNR 5 |Mechaniczne uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z m 160
0708/01  |przyczepy kablowej z przykryciem folig kalandrowana

56 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - SRS-G 110 m 20
0705/01

57 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - BE 50 m 8
0705/01

58 KNNR 5 |Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objgtosci do 0,25m3 szt 3
0411/05 |w wykopie, w gruncie kategorii III, pod rozdzielnice

59 KNNR 5 | Montaz ztacza kablowego kpl 3
0401/02

60 KNNR 5 | Montaz ogranicznika przepi¢¢ w liniach napowietrznych NN z przewodow szt 2
0906/03  |izolowanych

61 KNNR 5 | Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych w gruncie kategorii IIT m 2
0907/02

62 KNR 5-10 |Montaz przytaczy z udziatem podno$nika samochodowego przytacze 2
0906/04

63 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zytlowej odcinek 4
1203/01

64 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej pomiar 5

1205/01
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65 KNR 4-03 |Badanie skutecznos$ci zerowania pomiar 3
1205/05
66 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar 4
1202/02
67 ST-E Kalkulacja |Wytaczenie nN - Energa Operator SA szt 2
indywidualna
5. Warunki P/17/033041 (OS15-0S27)
68 KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokos$ci dna do 0,4m i m 945
0702/02 |gtebokosci do 0,6m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na
podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
69 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 1890
0706/01
70 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o m 945
0705/02 |szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,4m koparko-spycharkami
0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
71 KNNR 5 | Mechaniczne uktadanie kabli o masie do 12kg/m w rowach kablowych z m 1015
0708/01  |przyczepy kablowej z przykryciem folig kalandrowana
72 KNR 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach szt 4
0508/06 |energetycznych wielozytowych, aluminiowych o przekroju zyt do 70mm?2
wa napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
73 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - SRS-G 110 m 110
0705/01
74 KNNR 5 | Utozenie rur ostonowych z HDPE - A 58 PS m 11
0705/01
75 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z HDPE - BE 50 m 8
0705/01
76 KNR 2-01 |Wykopy reczne w gruncie kategorii Il o glebokosci do 1,5m wraz z m3 16,5
0707/02  |zasypaniem
77 KNP 18-23 |Demontaz stupéw-latarn o sposobem rgcznym za pomoca folg i lin, w szt 5
2301.2/05 |wykopie na ptycie betonowej wraz z zasypaniem wykopu w gruncie
kategorii III
78 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych - przestawienie szt 5
1001/01
79 KNNR 5 | Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,25m3 szt 1
0411/05 |w wykopie, w gruncie kategorii I, pod rozdzielnice
80 KNR 5-10 |Montaz na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej szt 1
1106/01 |lub o$wietlenia zewngtrznego - szatka SO
81 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg szt 6
1001/01
82 KNNR 5 |Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt 7
1002/01
83 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku szt 7
1004/02
84 KNNR 5 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z szt 1
0906/02  |przewodow izolowanych
85 KNNR 5 | Montaz ogranicznika przepi¢¢ w liniach napowietrznych NN z przewodow szt 1
0906/03  |izolowanych
86 KNNR 5 | Montaz uzioméw lub przewodoéw uziemiajacych w gruncie kategorii I m 1
0907/02
87 KNR 5-10 |Montaz przytaczy z udziatem podno$nika samochodowego przytacze 1
0906/04
88 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej NN 4-zylowej odcinek 8
1203/01
89 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej pomiar 1
1205/01
90 KNR 4-03 |Badanie skutecznos$ci zerowania pomiar 3
1205/05
91 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaznikow czasowych pomiar 1
1206/06
92 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar 3
1202/02
93 ST-E Kalkulacja |Wytaczenie nN - Energa Operator SA szt 3
indywidualna
Razem
Roboty dodatkowe
Razem
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys'
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11

oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B

Nr |Opis

1.|Warunki P/17/033386 (OS37)

2.|Warunki P/17/032979 (0S32-0S34,0S36)
3./Kolizja R/17/026210 (A)
4
5

Kolizja R/17/026210 (B)
| Warunki P/17/033041 (0S15-0S27)
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11

oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.Il r-g 37,36
2 |Elektromonterzy gr.Ill r-g 101,6
3 |Elektromonterzy gr.IV r-g 40,01
4 |Robotnicy r-g 32324
5 |Robotnicy gr.I r-g | 133,603
Razem| 635,813
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11
oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 | Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,62
2 |Bednarka ocynkowana m | 144248
3 |Benzyna do ekstrakcji dm3 24
4 |Cegtla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 18
5 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,15
6 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 695,52
7 |Fundament prefabrykowany betonowy szt 6
8 |Kabel YAKXS 4x25mm?2 m | 142272
9 |Kabel YAKXS 4x120mm?2 m 299,52

10 |Konstrukcje mocujace kg 26

11 |Lampa o$wietleniowa Corona Lite LED 65W kpl 14

12 |Ogranicznik przepig¢ GXO 06/03 szt 8

13 |Opaski kablowe OKi szt 177,6

14 |Opaski stalowe RN-56/MLT-102 180x20mm kg 0,1

15 |Piasek m3 | 167,076

16 |Przewod AL wielodrutowy m 54

17 |Przew6d CuLY 2,5mm?2 m 24

18 |Przewod izolowany AsXSn 1x70mm?2 m 1,2

19 |Ruryochronne A 58 PS m 11,44

20 |Rury ochronne BE 50 m 24,96

21 |Rury ochronne SRS-G 110 m 170,56

22 |Skrzynki bezpiecznikowe SV szt 6

23 |Stupki oznaczeniowe SO szt 6

24 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 24,84

25 |Stupy stalowe szt 11

26 |Szafy sterownicze szt 3

27 |Sznur azbestowy krecony 3mm kg 0,54

28 | Sruby odciggowe zakonczone hakiem o naciggu do 500KG M12 szt 5

29 | Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 11

30 |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe TB-2 szt 5,2

31 |Tasma Denso izolacyjna m2 0,35

32 |Tlen techniczny sprezony m3 2,88

33 |Uchwyty oczkowe 410mm szt 20,4

34 |Uchwyty srubowo-kablakowe szt 8,16

35 |Wazelina techniczna kg 39,744

36 |Wylaczenie nN szt 8

37 |Wysiegniki rurowe szt 13

38 |Zaciski odgatezne SL szt 14,28

39 |Zaciski odgatezne ZO/A 4-25mm?2 szt 10,2

40 | Zestaw montazowy do muf z rur termokurczliwych na kablach 4-zytowych do 1KV kpl 6

41 |Ztacza kablowe kpl 3

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Przebudowa i remont drogi od wezta Borkowice na odcinkach Borkowice-Smiechow-Ktadno-Plesna w zakresie powiazania z istniejaca droga krajowa nr 11
oraz planowang droga ekspresowa S6 - ETAP 1B

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 14,242
2 |Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 1,12
3 |Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g | 125,723
4 |Podnos$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 17,38
5 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 14,242
6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 4,95
7 |Samochéd samowytadowczy m-g 23,808
8 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 2,04
9 |Srodek transportowy m-g 34,321

10 |Zuraw samochodowy m-g 18,213

Razem| 256,039
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