Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.

Temat: Przebudowa i remont drogi na odcinku Borkowice-

Smiechéw - Kadno - Ple$na gm. Bedzino.

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren

przebudowywanej drogi.

Adres: Drogi gminne Dz. nr 12/2 - obr. Smiechéw

Inwestor: Gmina Bedzino; Bedzino 19; 76-037 Bedzino

Opracowat: mgr inz. Robert Sierputowski
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KD-00.00.00 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
o  Wykopy mechaniczne i reczne
e Zasypanie wykopow i dowo6z materiatu na zasypke
o  Wywoz urobku
Roboty w zakresie inZynierii ladowe;j
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow §ciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
e podloza,
e kanaty grawitacyjne
e studnie i studzienki
e proby szczelnosci

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kop CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odprowadzenia woéd opadowych z terenu
przebudowywanych, remontowanych drég na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.

01.01.02. Przedmiot i zakres robat.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t towarzyszacych, zwigzanych z budowa odprowadzenia wod opadowych
z terenu przebudowywanych, remontowanych drog na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.

W zakres robdt wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 przy
realizacji rob6t, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegodlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowien, Projekt budowlany odprowadzenia woéd opadowych z terenu
przebudowywanych, remontowanych drog na odcinku Smiechéw w gm. Bedzino.
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KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$§wiadki”) §rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
1dlugosct od 0,04 do 0,05 m. .. Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekroj
prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

YVVVVYY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet 1 materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
geodezyjnymi.

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy 1 (lub) reperow roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
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jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;.
KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢c wedlug ogoélnych zasad okreslonych w obowigzujacych
przepisach geodezyjnych.

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.
KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT
Odbioér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw
1 dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;.
KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kop CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odprowadzenia wod opadowych z terenu
przebudowywanych, remontowanych drég na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.
02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z budowa odprowadzenia wod opadowych z
terenu przebudowywanych, remontowanych drég na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
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zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlany budowa odprowadzenia wdéd opadowych z terenu przebudowywanych,
remontowanych drég na odcinku Smiechéw w gm. Bedzino.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ pelne umocnienie.

Na catej dlugosci sieci nalezy zastosowaé docieplenie za pomocg keramzytu lub
podobnego materialu o grubosci warstwy docieplajacej 15 cm.

Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KD-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadacé atesty
1 certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowod, Ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organd6w administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» Dbyly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalenh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowa3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
1 warunkoéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania 1 wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybdr s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PAGE 4



Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementoéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegélowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow wykonaé przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie
jako reczne — w minimalnej odleglosci 5 m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowych, nie powinny by¢
wieksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospotka).

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢
Wz = 1,00. Wlasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopoéw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych. Elementy
zabezpieczajagce Sciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw waod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ulozeniem przewodoéw wode z
wykopow nalezy usunac.
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Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznoSci od konfiguracji terenu i1 zaglgbienia sieci, za

pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,

1 utozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i
wykona¢ komore¢ lub studzienkg odwadniajaca.
b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materialow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.
02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek 1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robot z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét

Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru
robodt okresla PN-92/B-10735.
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02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacja projektowg 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YVVVYYVY

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogolne

Jezeli Umowa nie stanowi¢ bedzie inaczej, cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu
ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg
SEKOCENBUD 1 stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.
02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie
budowy Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robo6t ziemnych.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa
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Podstawg do wykonywania robot jest dokumentacja projektowa.
02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i1 okresy

kazdego op6Znienia,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa 1 zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno — prawne,
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¢/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa odprowadzenia wod opadowych z terenu
przebudowywanych, remontowanych drég na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.

03.01.02. Przedmiot i zakres robot montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt montazowych, zwigzanych z budowa odprowadzenia wod opadowych z
terenu przebudowywanych, remontowanych drég na odcinku Smiechow w gm. Bedzino.

W zakres robdt wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegodlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt odprowadzenia wod opadowych z terenu przebudowywanych, remontowanych drég
na odcinku Smiechéw w gm. Bedzino.

KD-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadac atesty
1 certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
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miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania slonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta

PAGE 4



Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC taczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm.

Przej$cia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne,
typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatéw w wezlach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn 1200
mm.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kotierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierScieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j
studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

Odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni w m. Smiechow zaprojektowano do
istniejacego rowu przydroznego na dz. nr 12/2 m. Smiechow.

Odbiornik przy wylocie na dtugosci po 5 m z kazdej strony dlugosci nalezy podda¢ renowacji
tj. oczysci¢ na catej dlugosci 1 poglebi¢ do wymaganej glebokosci z uksztaltowaniem skarp.

Planowany wylot kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ na dzialce nr 12/2 w m.
Smiechéw. Na wylocie kanatu PVC de 400 mm projektuje si¢ typowy wylot betonowy z betonu
C22/25. Wylot zabezpieczy¢ kratg z pretow §r. 14mm o przeswicie 150 mm, zamykang na ktodke.
Wymiary wg zalagczonego rysunku. Wylot do rowu zaprojektowano w skarpie, w zwigzku z czym
na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac si¢ do istniejgcego nachylenia skarpy. Odcinek dna oraz
skarpy umocni¢ kamieniami polnymi grubosci hmin 15 cm na dlugosci 5 m przed wlotem
kanalizacji 1 5 m za liczac do wylotu kanalizacji. Szczeliny wypemi¢ betonem B-20. Skarpy i1 dno
nalezy oczys$ci¢ z samosiejek, w razie potrzeby wyprofilowac i poglebic.

Skarpy rowu obsia¢ trawa.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kotierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wlaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j
studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
1 warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposodb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome]j
wzdhiz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregow
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Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow 1 klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wiazy kanalowe 1 armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmg stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomylki 1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementoéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Kanalizacj¢ deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 400 x 11,7 mm, de 315 x 9,2 mm, de
250 x 7,3 mm, de 200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 taczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm, oraz studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm.

Przej$cia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne,
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typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.

Na trasie kanatéw w wezlach potaczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn 1200
mm.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kotierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j
studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

Odprowadzenie wod deszczowych ze zlewni w m. Smiechow zaprojektowano do
istniejacego rowu przydroznego na dz. nr 12/2 m. Smiechow.

Odbiornik przy wylocie na dtugosci po 5 m z kazdej strony dlugosci nalezy podda¢ renowacji
tj. oczysci¢ na catej dlugosci 1 poglebi¢ do wymaganej glebokosci z uksztattowaniem skarp.

Planowany wylot kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykona¢ na dz. nr 12/2 w m.
Smiechéw. Na wylocie kanatu projektuje sie typowe wyloty betonowe z betonu C22/25. Wyloty
zabezpieczy¢ kratg z pretow $r. 14mm o przeswicie 150 mm, zamykang na ktodke. Wylot do rowu
zaprojektowano w skarpie, w zwigzku z czym na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac si¢ do
istniejagcego nachylenia skarpy. Odcinek dna oraz skarpy umocni¢ kamieniami polnymi grubosci
hmin 15 cm na dlugosci 5 m przed wlotem kanalizacji 1 5 m za liczac do wylotu kanalizacji.
Szczeliny wypetni¢ betonem B-20. Skarpy i dno nalezy oczysci¢ z samosiejek, w razie potrzeby
wyprofilowac¢ 1 poglebic.

Skarpy rowu obsia¢ trawa.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI
Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na:

- eksfiltracje sciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- zamknigcie wszystkich odgalezien,

poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.
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KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materiatlow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne; woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek 1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatdw i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robdt z Dokumentacja
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Projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét

Ogblne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreS$lania iloSci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
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robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VY

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czegsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poOzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonficzenia robdt 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

YVVVYYVY

Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
03.09.01. Ustalenia ogolne

Jesli umowa nie bedzie stanowi¢ inaczej, cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu
ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg
SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umownej.
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KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest dokumentacja projektowa.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i1 okresy

kazdego op6Znienia,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa 1 zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.
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03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i1 inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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