



Będzino, dnia 10 czerwca 2019r.

## PROTOKÓŁ - ANEKS

z przebiegu postępowania w sprawie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice – Śmiechów” Etap IA

### 1. Zamawiający

**GMINA BĘDZINO**

**Będzino 19**

**76-037 Będzino**

### 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, jako Inspektor Nadzoru dla zadania pn.: „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice – Śmiechów” Etap IA

Szczegółowy zakres prac, dla których ma być sprawowany przedmiotowy nadzór, zawarty jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.bedzino.pl>

### 3. Informacja o złożeniu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wysłano drogą elektroniczną w dniu 3 czerwca 2019r. wzory oświadczenia j.w. do wszystkich Wykonawców. Zestawienie złożonych oświadczeń wg zestawienia w poniższej tabeli, stanowią załącznik do niniejszego aneksu do protokołu z dnia 31 maja 2019r.

### 4. Wykaz ofert Wykonawców, którzy złożyli oświadczenia

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Przynależność do tej samej grupy kapitałowej [ TAK/NIE ]	Data wpływu
O1	<b>Dewelopment Design Sp. z o.o</b> 76-200 Słupsk, ul. Kopernika 25/2. tel.: 59 84 21 752 e-mail: brak	NIE	7.06.2019r.
O2	<b>MILAG Michał Łąga</b> Żółte 27 78-500 Drawsko Pomorskie tel.: +48 506 550 121 e-mail: milag@milag.pl	NIE	10.06.2019r.
O3	<b>WMB Sp. z o.o.</b> ul. Andrzeja Struga 78 70-784 Szczecin tel.: +48 533 885 064 e-mail: mietek1849@gmail.com <u>Adres do korespondencji:</u> <b>ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg</b>	NIE	05.06.2019r.
O4	<b>Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „EKOBUD” S.C. J. Filipowska &amp; A. Filipowska</b>	NIE	05.06.2019r.

Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice – Śmiechów” Etap IA

	ul. Słowiańska 11b 75-846 Koszalin tel.: 94 342 62 27 e-mail: biuro@ekobudsc.pl		
<b>O5</b>	<b>Kwiaciarnia i Projektowanie</b> Irena Bakalarska ul. Cisowa 15 75-644 Koszalin tel.: +48 602 363 715 e-mail:	<b>brak</b> nie złożono	<b>Brak oświadczenia</b>
<b>O6</b>	<b>SPECTRUM-Nadzory Budowlane</b> Tomasz Lisowski, ul. Nowowiejskiego 3/4 75-587 Koszalin tel.: +48 691 865 305 e-mail:	<b>brak</b> nie złożono	<b>Brak oświadczenia</b>
<b>O7</b>	<b>Pracownia Projektowa ELBI</b> <b>Angelika Elas-Bińczyk</b> 75-800 Koszalin ul. 1 Maja 12/20 tel.: 94 717 35 67 e-mail:	<b>NIE</b>	<b>03.06.2019r.</b>
<b>O8</b>	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz</b> 75-643 Koszalin ul. Sianowska 238 tel.: +48 602 61 55 86 e-mail:quatro2004@wp.pl	<b>NIE</b>	<b>06.06.2019r.</b>

5. Informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu:  
**Wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w tym postępowaniu**

6. Informacja o odrzuceniu ofert/y

**Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Nie znaleziono podstaw do odrzucenia oferty**

7. **Wykluczenia**

W związku z brakiem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP wyklucza się Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, wg zestawienia w poniższej tabeli , tj.:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Przynależność do tej samej grupy kapitałowej [ TAK/NIE ]	Data wpływu
<b>O5</b>	<b>Kwiaciarnia i Projektowanie</b> Irena Bakalarska ul. Cisowa 15 75-644 Koszalin tel.: +48 602 363 715 e-mail:	<b>brak</b> nie złożono	<b>Brak oświadczenia</b>
<b>O6</b>	<b>SPECTRUM-Nadzory Budowlane</b> Tomasz Lisowski, ul. Nowowiejskiego 3/4 75-587 Koszalin tel.: +48 691 865 305 e-mail:	<b>brak</b> nie złożono	<b>Brak oświadczenia</b>

8. **Data sporządzenia protokołu:**

Protokół sporządzono **10 czerwca 2019 roku.**

Protokół z przebiegu postępowania w sprawie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice – Śmiechów – Kładno – Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice – Śmiechów” Etap IA



**9. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół:**

Marek Maśliński

**10. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania:**

Dariusz Markowski – Zastępca Wójta Gminy

**11. Załączniki do protokołu**

- 1) Oświadczenia o braku albo istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych

Marek Maśliński



Zatwierdził:



